

Koło, dnia 20.05.2020 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

**TYTUŁ ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P
NA ODCINKU ULICY ŁĘCZYCKIEJ W DĄBIU**

NR OGŁOSZENIA BZP: 538370-N-2020

DATA ZAMIESZCZENIA: 11.05.2020 r.

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PZD/PN/6/2020

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 1 pkt 6 projektu umowy.

Mając na uwadze obmiarowy charakter rozliczenia końcowego Wykonawca zwraca się z prośbą o informację w jaki sposób zostaną rozliczone roboty, które konieczne są do wykonania zgodnie z projektem budowlanym, a których nie ma w przedmiarach robót.

Ad.1

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania zgodnie z projektem budowlanym lecz nie objętych przedmiarem robót do przetargu nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, w przypadku zmian ilościowych pozycji występujących w przedmiarze lub w oparciu o czynniki cenotwórcze (R_{bg} , M, S, Ko, Z), na podstawie których sporządzono kosztorys ofertowy (kalkulacja szczegółowa w przypadku pozycji dla których brak w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych).

Powyższy zapis został wprowadzony do zmienionego projektu umowy w **§ 1 pkt 6** - zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Patrz również zapisy SIWZ – Rozdział XVIII „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt 4.

Bezwzględny warunkiem zmian jest pisemna zgoda Zamawiającego.

Pytanie 2

Dotyczy § 12 pkt 5 projektu umowy.

Zgodnie z art. 151 ustawy pzp kwota 30% zabezpieczenia, o której mowa w w/w pkt, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady a nie po upływie okresu gwarancji jakości. Prosimy o wprowadzenie zmiany zgodnie z wskazanym artykułem.

Ad. 2

Stosowna zmiana została wprowadzona w projekcie umowy, w wyniku której

§ 12 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 5. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego z tytułu okresu rękojmi za wady i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu”.

- zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Pytanie 3

Dotyczy § 13 pkt 4 ppkt 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zachodzi prawdopodobieństwo realizacji robót polegających na budowie sieci gazowej wraz z linią światłowodową na przewidzianym do przebudowy odcinku drogi nr 3402P. W przypadku złożenia przez firmę wykonawczą kompletu dokumentów, zostanie uzgodniony ewentualny termin realizacji nie wykraczający poza połowę miesiąca lipca bieżącego roku.

Zamawiający informuje o ustawowym prawie zarządcy drogi do koordynacji robót w pasie drogowym.

Pytanie 4

Dotyczy § 16 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. d), lit. e), lit. g), lit. h) oraz lit. i) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 16 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. d), lit. e), lit. g), lit. h) oraz lit. i) projektu umowy:

- lit. a) oraz lit. b) – obniżenie kar do 0,2%.
- lit. d) oraz lit. e) – obniżenie kar do 0,5%.
- lit. g), lit. h) oraz lit. i) – obniżenie kar do 500,00 zł za każdy przypadek

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Ad. 4

Zamawiający, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Wykonawcy, po przeanalizowaniu zapisów zawartych w projekcie umowy, przychyliła się do powyższej prośby nadając **§ 16 pkt 1** następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót – w wysokości 0,2% wartości niewykonanych robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,2% od wartości brutto wadliwie wykonanego zakresu robót, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia tych wad,

- c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
- d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego tym podmiotom za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
- e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo, o których mowa w § 8 ust.2 - niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości umowy podwykonawczej,
- f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania robót z nienależytą starannością – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień nieprawidłowości,
- g) za brak bieżącego odtworzenia nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych – 500,00 zł za każdy taki przypadek,
- h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,
- i) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Ad. 5

Roboty dodatkowe lub zamienne muszą być uzasadnione, konieczne oraz wyspecyfikowane w protokóle konieczności, kosztorysie powykonawczym częściowym lub końcowym oraz zaakceptowane przez nadzór inwestorski. Zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne będzie następowała w ramach zabezpieczonych środków na inwestycję, kosztem robót zaniechanych lub w wyjątkowych okolicznościach, w ramach dodatkowo zabezpieczonych funduszy przez beneficjenta środków budżetowych wyższego szczebla – Radę Powiatu Kolskiego.