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           Załącznik nr 3 
 
 

PROJEKT UMOWY  Nr ....../PZD/PN/2008  
NA  ROBOTY BUDOWLANE 

 
 
 
zawarta w dniu ............... 2008 r. pomiędzy Powiatem Kolskim – Powiatowym Zarządem Dróg z 
siedzibą w Kole, ul. Toruńska 200, reprezentowanym  przez : 
 
1. mgr inŜ. Marka Banaszewskiego - Wicestarosta Kolski 
2. mgr inŜ. Grzegorz Kujawa  - Dyrektor PZD 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”,  
 

a 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
reprezentowanym przez : 
 
1. ......................................... - ........................................... 
2. ......................................... - ........................................... 

 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 
wybranym do realizacji zamówienia publicznego (nr sprawy PZD/PN/11/2008) w wyniku 
zastosowania trybu przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), o następującej treści : 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

 
1.   Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty         

z dnia 04.07.2008 roku. 
2.   Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z przebudową mostu na rzece Ner w 

miejscowości Chełmno o długości 65,50 m połoŜonego w km 0+413,82 drogi powiatowej nr 
3420P w zakresie szczegółowo określonym w ofercie do przetargu nieograniczonego, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia ma być 
zgodny z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST). 

3.    Dokumenty tworzące kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie się uzupełniające i 
objaśniające. Do celów interpretacyjnych dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie z  
następującą kolejnością: 
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• umowa 
• oferta wykonawcy wraz z kosztorysem 
• projekt budowlany 
• specyfikacje techniczne 
• inne dokumenty 

 Ewentualne rozbieŜności w powyŜszych dokumentach naleŜy zgłosić inspektorowi nadzoru 
 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŜeniem oferty Zamawiającemu zapoznał  się z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeŜeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, 
polecać dokonanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z poniŜszych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć wskazane roboty, 
3) wykonać roboty nieprzewidziane 

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakościowych i ilościowych robót bez pisemnego 
polecenia Zamawiającego. 

 
§ 2 

 
1.   Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2.   Wszystkie materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
oraz wymaganiom określonym w OST i SST.  

3.   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonych w OST i SST. 

4.   Próbki, atesty, wyniki badań i deklaracje zgodności producenta wymagane przez inspektora nadzoru 
w trakcie robót Wykonawca zleci, wykona i dostarczy na własny koszt. 

 
Terminy realizacji 

 
§ 3 

 
1.   Załączony harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy, jest 

dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów realizacji od momentu 
przekazania placu budowy do chwili jej zakończenia. 

2.   Strony ustalają, Ŝe termin wykonania umowy obejmuje równieŜ termin przeznaczony na usunięcie 
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.  

3.   Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
 

1) Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu:  ............... 2008 roku 
2) Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu:  ............... 2008 roku 
3) Zamknięcie ruchu kołowego na obiekcie, otwarcie przeprawy dla pieszych i pojazdów do 3,5 t 

oraz wprowadzenie objazdu po uprzednim oznakowaniu nastąpi w dniu: 
                                                                              .................2008 roku  

4) Zakończenie robót nastąpi w dniu :         01.12.2008 roku 
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Obowiązki Zamawiającego 
 

§ 4 
 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1.   Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania. 
2.   Dostarczenie zaktualizowanego planu sytuacyjno - wysokościowego wraz  z uzbrojeniem terenu 

znajdujących  się na terenie placu budowy urządzeń podziemnych. 
 

3.   Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy. 
4.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  
5.   Koordynacja robót. 
6.   Dostarczenie Wykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych niezbędnych zezwoleń.  
7.   Dostarczenie mapy ewidencyjnej gruntu i wypisu z ewidencji gruntów. 
8.   Zapłata umówionego wynagrodzenia zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym wg zasad zawartych w § 10 niniejszej umowy. 
9.   Odebranie wykonanych robót niekwestionowanych przez inspektora nadzoru, zgodnych ze 

specyfikacjami technicznymi, normami i sztuką budowlaną. 
10.   Dostarczenie Wykonawcy projektu technicznego. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

 
§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
 

1) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem 
technicznym, dokumentacją przetargową, z uwzględnieniem wymagań, norm i przepisów 
określonych w OST i SST w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót, 

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpoŜarowych oraz wyposaŜonych                       
w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ, 

3) dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, deklaracji zgodności, mediów itp. 
4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór            

nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań 
podwykonawców. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .................................... 
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upowaŜnienia (załączonego do protokółu 
przekazania placu budowy) - przedstawicielem Wykonawcy.  

5) Ŝadna robota nie moŜe być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 
Zamawiającego. Wykonawca musi umoŜliwi ć inspektorowi nadzoru sprawdzenie kaŜdej 
roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

6) Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a takŜe  powinien bez zwłoki stawić się w celu 
odbioru tych robót.  

7) jeŜeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę i dokonać stosownego wpisu w Dzienniku 
Budowy. 

8) Wykonawca, na Ŝądanie inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.   
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9) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z 
tego tytułu wobec Zamawiającego. 

10) zawarcie umów o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej i przedłoŜenie Zamawiającemu ich kopii 
najpóźniej na jeden dzień przed terminem przejęcia placu budowy w związku z przejściem na 
Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 
materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas 
realizacji przedmiotu umowy. 

c) wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciąŜają wyłącznie Wykonawcę i są wliczone w koszty pośrednie cen 
jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego.  

10) pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego. 
11) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez: 

a) ochronę mienia, 
b) oznakowanie terenu budowy, 
c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 
f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

12) ponoszenie kosztów wykonania i bieŜącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb 
budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a takŜe ogrodzenia, chodników, 
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy. 

13) wykonanie wszystkich robót objętych umową, jeŜeli jest to moŜliwe w taki sposób,                   
aby w miarę moŜliwości nie zakłócać ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach 
oraz terenach naleŜących do Zamawiającego lub innych osób.  

14) Wykonawca winien zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które moŜe spowodować transport i sprzęt 
Wykonawcy albo jego podwykonawców. W szczególności powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i 
z terenu budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i mostach. 

15) pokrywania wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy                
a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania            
z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp. 

16) prowadzenie dziennika budowy. 
17) zawarcie umów z podwykonawcami. 
18) opracowanie w terminie 1 tygodnia od otrzymania dokumentacji projektowej, harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót i przedłoŜenie go Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
19) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego 
20) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć              

na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.  
21) nieodpłatne zabezpieczenie na terenie budowy jednego pomieszczenia biurowego dla inspektora 

nadzoru na czas inspekcji. 
 
 



Umowa na roboty budowlane – most przez rzekę Ner w m. Chełmno 5 

22) opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót, uzyskanie 
wymaganych uzgodnień  i przedłoŜenie go Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 

 
2.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  na 

placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
3.   Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie wielozmianowym, jeŜeli będzie to niezbędne dla 

zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót i technologicznej realizacji robót.   
 

Podwykonawstwo 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca wykona przy udziale niŜej wymienionych Podwykonawców roboty ujęte w 
następujących pozycjach kosztorysu ofertowego:  

      …………………………………………… ………………………………………………………....... 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcom innym niŜ wskazani w ofercie Wykonawcy 

musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoŜy 

Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą regulującą współpracę podmiotów w zakresie 
powierzonego zakresu robót. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
Nadzór 

 
§ 7 

 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje  z inspektorem 

nadzoru budowlanego. 
2.   Inspektorem nadzoru do kompleksowej obsługi inwestycji z ramienia Zamawiającego będzie 

............................................................................ 
3.   Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
4.   Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanego upowaŜnienia - odpowiednio przedstawicielem 

Zamawiającego. 
5.   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upowaŜnionym 

przez niego osobom dostęp do terenu budowy i Dziennika Budowy. 
6.   Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora 

nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 
 

§ 8 
 

1.   Zgodnie z przedłoŜoną ofertą oraz kosztorysem ofertowym wysokość wynagrodzenia  Wykonawcy 
wyniesie : ..........................  zł brutto (słownie :  ............................................................................) w 
tym podatek VAT 22% w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………………………). 

 
§ 9 

 
1.    Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moŜe nastąpić na skutek okoliczności przywołanych w § 1 

pkt 5 w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2.   Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie protokół konieczności potwierdzony przez  inspektora 
nadzoru i Zamawiającego, sankcjonujący potrzebę wykonania robót zamiennych, uzupełniających 
lub dodatkowych.  

3.   Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, 
opracowanego na podstawie obmiaru robót, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.   

 
Warunki płatno ści 

 
§ 10 

 
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1, rozliczane będzie nie częściej niŜ raz w 

miesiącu, w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu 
wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musu być zgodne z przedłoŜonym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
robót,  sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2.   Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w złotych polskich.  
3.   Za wszelkie przekroczenia ustalonego kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną 
odpowiedzialność finansową. 

4.   W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę kosztorys ofertowy.  

5.   Faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty oraz faktura końcowa będą 
realizowane przez Zamawiającego nie później niŜ w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w .......................... nr rachunku 
.......................................................... 

6.   Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy odbiór końcowy. 
7.   Usterki lub niedokładności w wykonanych robotach będą podstawą potrąceń. 
8.   Zamawiający oświadcza, Ŝe nie jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:  
   Powiatowy Zarząd Dróg w Kole Nr NIP: 666-17-72-234 

9.  Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi: 
.......................................................................................................................... 

10.   Zamawiający oświadcza, Ŝe upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za roboty, 
będące przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upowaŜnionego do 
otrzymywania faktur VAT. 
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Odbiór przedmiotu umowy 

 
§ 11 

 
1.  Strony ustalają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

 
1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie 

danego rodzaju robót w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego 
jednak nie częściej niŜ raz na miesiąc 

2) Odbiór końcowy, 
3) Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

 
 
 

2.   Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do 
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia 
robót, natomiast inne odbiory tylko wpisem do dziennika budowy.  

 
3.   W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, 

Zamawiający powołuje komisję odbioru i zakończy odbiór nie później niŜ w ciągu 14 dni od daty 
rozpoczęcia zgłoszenia odbioru robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie 
prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, jest równoznaczne z potwierdzeniem 
terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę  w powiadomieniu o gotowości odbioru 
robót. 

     Strony ustalają, Ŝe kaŜdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające    
     wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokoły odbioru podpisane przez strony umowy   
     Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 
   Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur. 

4.   Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru, natomiast odbiór końcowy  i ostateczny jest 
dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.  

    inspektor nadzoru – po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi - wydaje  
Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. W odniesieniu  do robót podlegających odbiorowi 
końcowemu i ostatecznemu inspektor nadzoru sprawdza równieŜ kompletność przekazanych mu 
przez Wykonawcę dokumentów. 

5.   JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  Zamawiający odstępuje 
od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad 
Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6.   Odbiór końcowy nie moŜe być dokonany, jeŜeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień 
niniejszej umowy obniŜają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność uŜytkową wykonanych 
robót. 

7.   W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, 
które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe dokonać jednej z dwóch niŜej wymienionych 
czynności : 

1) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości uŜytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót, 

2) zaŜądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 
domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z 
opóźnienia. 
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8.  W czynnościach odbioru końcowego będą uczestniczyć: kierownik budowy, inspektor nadzoru, 
Zamawiający oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji. 

9.   Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy, nie później niŜ na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i 
sprawdzeń.  

10.   Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, aprobaty, deklaracje zgodności i świadectwa techniczne  i 
dokumenty gwarancyjne, a takŜe dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.  

11.   Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i polega na sprawdzeniu 
usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji. 

 
 
 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
 

§ 12 
 

1. NiezaleŜnie od rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego Wykonawca zapewnia ......... 
miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

2. Zakres udzielonej gwarancji określi załącznik do niniejszej umowy. 
3. Kwota zabezpieczenia gwarancyjnego po upływie okresu wynikającego z ust. 1 niniejszego 

paragrafu po odbiorze pogwarancyjnym, o ile nie ujawnią się wady  i usterki, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

4.    O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia. 

5.    Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie  nie dłuŜszym niŜ 
1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeŜeli Zamawiający 
zaŜądał tego na piśmie przed upływem okresu gwarancji. 

6.    Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone takŜe po upływie terminu gwarancji,                  
jeŜeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

7.    Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu lub 
jeŜeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia 
osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z 
zabezpieczenia kwoty z tytułu gwarancji po wynegocjowanych osobno cenach jednostkowych. 

8.    Wady ujawnione w okresie gwarancji będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy 
oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień 
sporządzenia protokołu. 

9.    Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed 
dokonaniem oględzin. 

10.  Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio            po 
zakończeniu działania komisji. 

11. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny 
czas i techniczne moŜliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 
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Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 13 
 

1. Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w kwocie ............ zł, 
co stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto wynikające z rozstrzygnięcia przetargu za 
przedmiot umowy w formie ........................................................... 

2. Zabezpieczenia  musi być  wniesione  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, 
czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% wartości umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 70% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego z tytułu  gwarancji i zwolniona w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu. 

4. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  wraz z powstałymi odsetkami 
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty. 

 
 

Odstąpienie od umowy 
 

§ 14 
 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
1) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niŜ 

wskazane w ofercie Wykonawcy. 
2) Czynności objęte niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niŜ 

wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie. 
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umowa w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, OST, SST lub niniejszą umową. 

5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części. 

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada.  

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia , o którym mowa w punkcie 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
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Wykonawcę. 
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
 

3.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 
§ 10, ust. 5 niniejszej umowy.  

2) Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcą do 
wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 
zostały nabyte.  

3) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
od umowy 

 
Kary umowne 

 
§ 15 

 
1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wykonaniu przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w  § 8 umowy, za kaŜdy 
dzień opóźnienia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 
lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% od wartości brutto wadliwie wykonanego 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 umowy, 

4) jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
wskazany w § 6 – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
umowy, 

5) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niŜ 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 umowy. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 8 umowy. 

 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 
§ 16 

 
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
 

1.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2.   Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego.  

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo  zamówień 
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.  

4.   Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie 
poddają sądowi właściwemu  siedzibie Zamawiającego. 

5.   Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu czynności nią objętych.  
6.   Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

    
 
Z A M A W I A J Ą C Y:                                                          W Y K O N A W C A 

 
 
 
    ..........................................                                                    ................................................ 
 
 
 
      ..........................................                                                       ................................................ 
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