

Koło, dnia 11.06.2014 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

**TYTUŁ ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA ULICY BLIZNEJ W KOLE
– długość odcinka 0,783 km**

NR OGŁOSZENIA BZP: 118417-2014

DATA ZAMIESZCZENIA: 02.06.2014 ROKU

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PZD/PN/8/2014

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 2 pkt 1 projektu umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie terminu w jakim zostanie przekazany plac budowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po:

- 1) wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia,
- 2) przedłożeniu Zamawiającemu uzgodnionego i zatwierdzonego projektu oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

Precyzyjne określenie terminu, z uwagi na uzgodnienia dotyczące pkt 2) nie jest w tej chwili możliwe.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 9 projektu umowy

Wykonawca prosi o poprawienie numeracji punktów w w/w paragrafie.

Poprawiono numerację w § 9 projektu umowy.

Projekt umowy z naniesionymi zmianami w załączeniu.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 11 pkt 3 projektu umowy

Zgodnie z art. 151 ustawy Pzp kwota 30% zabezpieczenia, o którym mowa w w/w pkt, jest zwracane nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, a nie po upływie okresu gwarancji jakości. Prosimy o wprowadzenie zmiany zgodnie z wskazanym artykułem.

Wprowadzono zmianę § 11 pkt 3 projektu umowy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.

Projekt umowy z naniesionymi zmianami w załączeniu.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 projektu umowy

Wnosimy o zmianę § 12 pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienia kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

W § 12 pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 słowo „opóźnienie” zastąpiono słowem „zwłoka”. Projekt umowy z naniesionymi zmianami w załączeniu.

Pytanie nr 5

Dotyczy projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Powyższe zagadnienie wyczerpuje zapis § 6 pkt 2.

Akceptacja przez Zamawiającego uzasadnionych zakresów robót dodatkowych/zamiennych wg przedłożonych protokołów konieczności stanowi podstawę zapłaty za te roboty.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kiele
Kujawa
mgr inż. Grzegorz Kujawa