ZALACZNIK NR 10

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2021 - projekt
(roboty budowlane)

zawartaw dniu .......... 2021r. w Kole
pomie¢dzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strona", reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.9.2021 na podstawie przepisow ustawy z dnia 1 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej : "ustawg Pzp" o nastgpujacej
tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z "PRZEBUDOWA
ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3411P OD SKRZYZOWANIA Z DROGA KRAJOWA
NR 92 W KIERUNKU MIEJSCOWOCI RDUTOW" - dlugos$¢ odcinka 2,197 km zgodnie z oferta
Wykonawcy z dnia 19.07.2021 r.,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okre§lonym niniejszag Umowa.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1. Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawcee nastapi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy i jego przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
robot.

3. Zakonczenie robot: 10 miesiecy od terminu zwarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ..............
roku.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot budowlanych po spetnieniu przez
Wykonawce wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robdot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbioru,

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wynikltych w trakcie realizacji zadania
problemow.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisOw w terminie

wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w

odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatow 1 robot zgodnie z postanowieniami SST,

zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wykonanego zakresu robot.

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad

personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec o0sob trzecich spowodowane w rejonie robot budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktére doznaly szkod w
wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg

NUMEr ......cceeneeee. Zawartd W o....ccoceeerineennnn . Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
przekazywania numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji  roszczen
odszkodowawczych.

utrzymanie ogo6lnego porzadku na budowie poprzez:
a) ochrong¢ mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

Strona 2z 14



7) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢
robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

9) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, oznakowania i
zabezpieczenia robot, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien wraz z zatwierdzeniem i
przedlozenie go Zamawiajacemu przed przystgpieniem do robot budowlanych, oznakowanie
miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego wraz z o§wiadczeniami kierownika budowy 1 kierownikéw robot o przyjeciu
obowigzku kierowania budowg i o sporzadzeniu planu BiOZ, w terminie do dnia przekazania
terenu robot,

11) opracowanie harmonogramu robo6t budowlanych, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.

12) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz  udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubo$ci wykonanych warstw bitumicznych oraz
sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy 0 prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
realizacji zaméowienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe 1 rozbiorkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw itd.) oraz operatorow sprzetu.

2. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, 0sOb
wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢
zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegoOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkoéw
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.
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10.

1.

§6

Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy W zaKresie: ..........covevveriirinnennannnn..

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$¢ robot budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
zmian;

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawca zgodnie z warunkami okres§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki ~ Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty calo$ci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegodlnosci sa:
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy po otrzymaniu
dokumentow fakt powyzszy potwierdzajacy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

§7

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostepniajgcy zasoby, tj. .....cccccevevveerveceeennnne. bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w nastepujacym ZaKreSIe: ........c.everrrvrivireeneerieneeneennennns
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, celem
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostgpniajacego zasoby, poOzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobéw Podmiotu
udostgpniajacego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spehnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.

§8
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy drogowej 0sobe: ...l

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt oraz jakosci materialdw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na pismie Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo, zmiana Inspektora
nadzoru dzialajagcego w imieniu Zamawiajacego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca ustanawia  jako Kierownika budowy w zakresie branzy drogowej 0sobg:
. ..., ktora jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w
granlcach okreslonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym w zakresie koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy.

Postep 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
po pisemnym wniosku Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokonaé zmiany osoby o ktorej
mowa w ust. 5 to nie p6zniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami nowej o0soby przekazuje Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmiang¢ bg¢dzie potwierdzona przez Zamawiajacego pisemnie w terminie
3 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej (nowej) osoby — oceniane na dzien przedstawienia propozycji zmiany — bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
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Warunkow Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca
Z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§9
Wynagrodzenie
1. Warto§¢ zamoéOwienia wustala si¢ w  kwocie ..o zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj. .......cceccveeveeveeneenne.. 21 (stownie:
............................................................................. ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze
robdt i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotwoércze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

4. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym
udziatem podanym w ofercie.

§ 10
Warunki platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie
nie czgs$ciej niz raz w miesigcu na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt oraz
prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce na kwotg ustalong w dotaczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia polegal na
zasobach Podmiotéw udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dotaczy¢
pisemne o$wiadczenie, zawierajgce opis tego udostepnienia (jaki podmiot, jaki zakres) w danym
okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami ztoZzonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

3. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych 1 odebranych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr

N
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6. Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:
Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem robot budowlanych,
ktory bedzie stanowit zatgcznik nr 4 do Umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca be¢dzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac lub z
zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie a przedlozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania Robot w catosci lub czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia,

ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
§12
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 1 ROBOT ZANIKAJACYCH

1. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych
przez Wykonawce robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza
wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ zastrzezenia Inspektora. Brak usuni¢cia zastrzezen przez
Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robot z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

B) ODBIORY CZESCIOWE
1. Odbidér czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty nie cz¢éciej niz raz na dwa miesigce.
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2.

Po zakonczeniu wykonania czes$ci robdt, Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru
cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalaczajac
kosztorys powykonawczy robot podlegajacych odbiorowi opatrzony data 1 podpisem
Wykonawcy i Kierownika budowy.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego w terminie 7 dni
od daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokot zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci kosztorysu
powykonawczego z faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres i
wartos¢ odbioru.

C) ODBIOR KONCOWY

1.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wymaga si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia
robo6t 1 gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajgcym na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegodlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajace z § 4 pkt 13 i 14,
dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez ,Komisj¢ odbiorowa”. W sklad komisji
odbiorowej  Strony niniejszej Umowy powotuja upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnos$ci odbiorowych nastgpuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i zakonczone w terminie
nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentéw przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng. Po uptywie
wyznaczonego terminu strony wracajg do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunig¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
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9. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robdt bez uwag.

§13
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty budowlane bg¢dace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji
jakosSci na okres ..... miesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakoSci.
Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
koncowego odbioru robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nast¢gpnego po
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady takze po
okresie okres§lonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakos$ci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jako$ci/rgkojmi, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaly potwierdzone w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy moze:

— przedhuzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono,

— przedluzy¢ okres gwarancji jako$ci 1 obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktérych

wady stwierdzono.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote .........c......... PLN (stownie
ZYOLYCR: o ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie ..........ccccvevreneiinnnnne.

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek

Wykonawcy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji
jakosci/rekojmi za wady.
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5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuzaé okres
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az
do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru koncowego stwierdzajagcego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

7. Oryginal aneksu przedluzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w
ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznos$ci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§15
Zmiany Umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie.
2. Zmiana terminu:

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w

przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznos$ci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnegtrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem "sity wyzszej" rozumieja w szczegélnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminow trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;
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5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia publicznego, ktorego wykonanie
bedzie mie¢ wplyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

8) dzialania oséb trzecich uniemozliwiajagce wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezbedny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana iloci robot i wynagrodzenia:

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujacych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo§¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

3) Woydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w pkt 2 moga stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke¢ w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki jaki uplynie pomiedzy terminem przystagpienia do robot wynikajacym z
niniejszej umowy, a faktycznym dniem przystgpienia do robot;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,3% wartosci niewykonanego
zakresu rob6t budowlanych brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robdt budowlanych, a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, odbiorze czesciowym jak i odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3% od warto$ci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia rzeczywistego
usunigcia wad,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezyta starannoscig — W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaplaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaplaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 5, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potragcanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Zamawiajacego — W wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
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2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opOznienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» w niedotrzymaniu terminu platnosci.
7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

§17
Potracenia

Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametrow technicznych okreslonych w § 4 pkt 13
i 14 do granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:

—  2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia
—  2,5% warto$ci warstwy bitumicznej za kazdy 0,1% obnizenia wartosci spadku wymaganego

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich fgczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potracenie ich warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
W § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
§19
Ochrona danych osobowych

1. Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg 1 adresem, przedmiotem zamoéwienia, datg zawarcia, taczng warto$cig w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.

2. Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) 1 jest zobowigzany do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§20
Postanowienia koncowe

=

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.

4. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynno$ci nig objetych.
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5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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