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Zahcznik nr 3

PROJEKT UMOWY Nr ...... /PZD/PN/2008
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2008 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzdem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. mgrinz. Marka Banaszewskiego - Wicestarosta Kolski
2. mgrinz. Grzegorz Kujawa - Dyrektor PZD

zwanym w dalszej ggci umowy,Zamawiaj acym”,

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawcg”

wybranym do realizacji zamodwienia publicznego (rprasvy PZD/PN/11/2008) w wyniku
zastosowania trybprzetargu nieograniczonegown rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655hastpujacej tresci :

Przedmiot umowy
81

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiejgeyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
z dnia 04.07.2008 roku.

Przedmiotem umowy jestykonanie robét zwiazanych z przebudovs mostu na rzece Ner w
miejscowaci Chetmno o diugdci 65,50 m potagonego w km 0+413,82 drogi powiatowej nr
3420Pw zakresie szczegoOtowo oklenym w ofercie do przetargu nieograniczonego, wikecji
istotnych warunkédw zamowienia i dokumentacji prégekej. Przedmiot zamowienia ma dy
zgodny z Ogola Specyfikacy Techniczi (OST) i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Dokumenty tworzce kontrakt maj by¢ traktowane jako wzajemnie ¢siuzupetniagce i
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumentgdip miaty pierwszéstwo zgodnie z
nastpujaca kolejnccia:
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* umowa
» oferta wykonawcy wraz z kosztorysem
» projekt budowlany
» specyfikacje techniczne
e inne dokumenty
Ewentualne rozbiaaosci w powyzszych dokumentach néalezgtost inspektorowi nadzoru

. Wykonawca oswiadcza,ze przed zigeniem ofertyZamawiajacemu zapoznat &i z wszystkimi

warunkami, ktére g niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, kesdeczndci
ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawoz@i jest to niezbdne do zgodnej z umawrealizacji robot,

polec& dokonanie takich zmian ich jad@ i ilosci, jakie kgda niezlzdne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,\&ykonawca powinien wykona kazde z poniszych polece

1) zwigkszy lub zmniejszy ilos¢ robdt obgtych kosztorysem ofertowym,

2) pomim¢ wskazane roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakciowych i ilosciowych robot bez pisemnego

poleceniaZamawiajacega
§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatostai@zonych przewykonawce.

Wszystkie materialy o ktorych mowa w ust. 1 pawirodpowiadd, co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdl. U. Nr 92, poz. 881)
oraz wymaganiom okénym w OST i SST.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zgodnieagadami
kontroli jakasci materiatow i robot okidonych w OST i SST.

Prébki, atesty, wyniki bada deklaracje zgodrigi producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie rob6Wykonaweca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.

Terminy realizacji
§3

Zakczony harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, stamowizahcznik do umowy, jest
dokumentem zobowrujacym Wykonawce do dotrzymania termindéw realizacji od momentu
przekazania placu budowy do chwili jej zakaenia.

Strony ustalaj, ze termin wykonania umowy obejmuje rOwaigermin przeznaczony na usecie
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznpgaedmiotu umowy usterek i wad.

Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:

1) Przekazanie placu budowy ngstw dniu: .............. 2008 roku
2) Rozpocezcie rob6t naspi w dniu: L 2008 roku
3) Zamknkcie ruchu kotowego na obiekcie, otwarcie przeprallaypieszych i pojazdow do 3,5t
oraz wprowadzenie objazdu po uprzednim oznakowaastpi w dniu:
............. 2008 roku
4) Zakmczenie robot nagpi w dniu : 01.12.2008 roku



Umowa na roboty budowlane — most przez¢aédr w m. Chetmno 3

N

©ONO O A~W

9.

Obowiazki Zamawiajacego

§4

Do obowihzkow Zamawiajacegonalery:

Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Dostarczenie zaktualizowanego planu sytuacyjmoysokaciowego wraz z uzbrojeniem terenu
znajdupcych s¢ na terenie placu budowy udzen podziemnych.

Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Koordynacja robat.

Dostarczeni&/ykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych nigaaloych zezwolg.

Dostarczenie mapy ewidencyjnej gruntu i wypisawzdencji gruntow.

Zaptata umowionego wynagrodzenia zgodnie z ptyy] harmonogramem rzeczowo -—
finansowym wg zasad zawartych w 8§ 10 niniejszejwgno

Odebranie wykonanych robét niekwestionowanycheprinspektora nadzoru, zgodnych ze
specyfikacjami technicznymi, normami i szgukudowlan.

10. Dostarczeni&/ykonawcy projektu technicznego.

Obowigzki Wykonawcy

§5

1. Do obowizkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem
technicznym, dokumentacjprzetargow, z uwzgkdnieniem wymaga& norm i przepisow
okreslonych w OST i SST w terminach zgodnych z harmoaogm rzeczowo-finansowym
robot,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob pogigyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przecikapowvych oraz wyposanych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,

3) dostarczenie wszystkich nieginych zezwol®, atestow, deklaracji zgodém, mediow itp.

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgaiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem budowy ze strofykonawcy bedzie .............ccoooeevii
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zadczonego do protokotu
przekazania placu budowy) - przedstawicieMtykonawcy.

5) zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposob uczyniona niedps bez zgody
Zamawiajacega Wykonawca musi umaliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzeniezéaj
roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

6) Wykonawca jest zobowdzany informowa inspektora nadzoru, kiedy roboty zanidag lub
ulegapce zakryciu bda gotowe do odbioru, a ta& powinien bez zwioki stawisic w celu
odbioru tych robat.

7) jezeli inspektor nadzoru uzna odbiér rob6t zarikggh lub ulegajcych zakryciu za zjmny,
ma obowizek powiadomi o tym Wykonawce i dokon& stosownego wpisu w Dzienniku
Budowy.

8) Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obaxek odkry lub wykon& otwory
niezkzdne dla zbadania robo6t, a rgmstie na wiasny koszt przywrdé@cstan poprzedni.
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15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)

zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkow sga@hln innych przypisanych prawem
warunkow iswiadcze dla swoich pracownikdbwwWykonawca zrzeka sj wszelkich roszczez
tego tytutu wobe@amawiajacego

zawarcie umOw 0 ubezpieczenie robot, realizowanysfzez Wykonawce i jego
podwykonawcow od odpowiedzialém cywilnej i przediaenie Zamawiajacemu ich kopii
najp&niej na jeden dzieprzed terminem przeggia placu budowy w zwizku z przejciem na
Wykonawce petnej odpowiedzialnimi za:

a) szkody i nasgpstwa nieszaegliwych wypadkow dotyczcych pracownikow i 0sob trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz z innych zdaraeodniesieniu do robot, obiektéw,
materiatdw, sprau i innego mienia ruchomego zyanego z prowadzeniem rob6t podczas
realizacji przedmiotu umowy.

c) wszystkie koszty zwizane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz oplacskiadek
ubezpieczeniowych olwiaja wytacznieWykonawce i sa wliczone w koszty p@ednie cen
jednostkowych wynikajcych z kosztorysu ofertowego.

petnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadawstycyjnego.
utrzymanie ogélnego pagdku na budowie poprzez:

a) ochrorg mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

c) nadzoér nad bezpieazstwem i higiem pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwgrowego,

e) usuwanie awarii zwizanych z prowadzeniem budowy,

f)  wykonanie zabezpiec#av rejonie prowadzonych robét.

ponoszenie kosztow wykonania i hieego utrzymywania drog wewtnznych dla potrzeb
budowy oraz drog zewirznych wokét terenu budowy, a tak ogrodzenia, chodnikéw,
doprowadzenia wody, energii elektrycznegzndci itp. do placu budowy.

wykonanie wszystkich robot bggtych umowa, jezeli jest to mdliwe w taki sposoéb,
aby w miag mazliwosci nie zaktdéca ruchu na drogach publicznych i prywatnych pieiejch
oraz terenach natecych doZamawiajacegolub innych oséb.

Wykonawca winien zastosow@ wszelkie srodki celem zabezpieczenia droég i mostow
prowadacych na teren budowy od uszkodze&tore mae spowodowa transport i spr

Wykonawcy albo jego podwykonawcéw. W szczegdloio powinien dostosowa sig do

obowizujacych ogranicz& obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow igprdo i

z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebrsgkod na drogach i mostach.
pokrywania wszystkich kosztéw i optat, koniecznydb wykonania przedmiotu umowy
a w szczegolnwi za energi elektrycza, wock, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania
z linii telefonicznej, zajcia chodnikdéw oraz jezdni itp.

prowadzenie dziennika budowy.

zawarcie umoéw z podwykonawcami.

opracowanie w terminie 1 tygodnia od otrzymaniaudo&ntacji projektowej, harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot i przegmie goZamawiajacemudo zatwierdzenia.
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywhmprzezZamawiajacego

informowanie inspektora nadzoru o problemach lulpliokncsciach mogcych wptyraé

na jaka¢ robo6t lub opénienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy.

nieodptatne zabezpieczenie na terenie budowy jedpemieszczenia biurowego dla inspektora
nadzoru na czas inspekcji.
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22) opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia roboét, uzyskanie
wymaganych uzgodnie i przedigenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialrio wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowaae
placu budowy w zwizku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie wielozmianowynzgjie bedzie to niezhdne dla
zachowania uzgodnionego terminu wykonania robéthmnologicznej realizacji roboét.

Podwykonawstwo
8§86

Wykonawca wykona przy udziale gej wymienionych PodwykonawcOw roboty c¢t¢ w
nastpujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

Pozostate robotWykonawca wykona sitami wiasnymi.
Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcom innym wskazani w oferciaNykonawcy
musi by uzasadnione przeékykonawce na pémie i zaakceptowane przamawiajacega
Po uzyskaniu akceptacgamawiajacegq o ktérej mowa w ust. 3Wykonawca przediay
Zamawiajacemu umowg z Podwykonawg regulupca wspoétprag podmiotow w zakresie
powierzonego zakresu robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch odWykonawcy i nie kedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonaweéwa swoje wiasne.

Nadzor

§7

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umadilWykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru budowlanego.

Inspektorem nadzoru do kompleksowej obstugi inyaisz ramieniaZamawiajacego bedzie

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imiadma rachuneamawiajacega

Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggwanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowizany zapewni inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upawi@nym
przez niego osobom deptdo terenu budowy i Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowdzany stosowa sic do wszystkich polede i instrukcji inspektora
nadzoru, ktéreagszgodne z obowizujacymi przepisami.
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Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§8
Zgodnie z przedimm oferta oraz kosztorysem ofertowym wysdkaovynagrodzeniaWykonawcy
WYNIESIE © ..o, ZEDrutto (SIOWNIe & oo ) w
tym podatek VAT 22% w kwocie ................. Z (SHOWNIE: e )
§9

Zmiana wynagrodzeni®/ykonawcy moze nasipi¢ na skutek okoliczri przywotanych w § 1
pkt 5 w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Praamowig publicznych.

Podstaw zmiany wynagrodzeniaghzie protokét konieczrimi potwierdzony przez inspektora
nadzoru iZamawiajacegq sankcjonujcy potrzels wykonania robét zamiennych, uzupeta@jch

lub dodatkowych.

Rozliczenie robot, o ktérych mowa w ust. 2 apsha podstawie kosztorysu powykonawczego,
opracowanego na podstawie obmiaru robo6t, zatwieelzo przez inspektora nadzoru.

Warunki ptatno sci
§10

Wynagrodzeni@Vykonawcy o ktérym mowa w § 8 ust. 1, rozliczangdhkie nie czsciej niz raz w
mieshcu, w oparciu o protokoét odbioru griowego elementow robdt, na podstawie faktur VAT
wystawianych przeaVykonawce na kwot ustalom w dokczonym do faktury zestawieniu
wartasci wykonanych roboét, spogdzonym przezWykonawce narastaco, pomniejszof o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. aPmdne do faktury zestawienie waitd
wykonanych robot musu byzgodne z przedimnym harmonogramem rzeczowo — finansowym
robot, sprawdzone przez inspektora nadzoru i eatl@one przeZamawiajacegao

Faktury keda wystawiane prze¥Wykonawce w ztotych polskich.

Za wszelkie przekroczenia ustalonego kosztorygowevynagrodzeniaWykonawcy oraz
wynagrodzé za poszczegoélne rodzaje robdtvykonawca ponosi wyhczm | petm
odpowiedzialné¢ finansow.

W razie rezygnacji przezamawiajacegoz wykonania cZci robot obgtych ofert, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjacuga podstawkosztorys ofertowy.
Faktury czsciowe wystawiane przed/ykonawce za wykonane roboty oraz fakturankowa gda
realizowane przeZamawiajacego nie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania,
przelewem na rachunek bankowyWykonawcy W ..., nr  rachunku
Podstaw do wystawienia faktury kicowej jest bezusterkowy odbidrkaowy.

Usterki lub niedoktadriei w wykonanych robotachetda podstavi potracen.

Zamawiajacy oswiadczaze nie jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

Powiatowy Zarzd Drog w Kole Nr NIP: 666-17-72-234

Wykonawca oswiadcza,zze jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

10. Zamawiajacy oswiadcza,ze upowania Wykonawce do wystawiania faktur VAT za roboty,

bedace przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawickdmawiajacegq upowanionego do
otrzymywania faktur VAT.
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Odbior przedmiotu umowy
§11
1. Strony ustalayj, ze keda stosowane nagiujace rodzaje odbiorow:

1) Odbiory czsciowe stanowice podstaw do wystawienia faktury gzciowej za wykonanie
danego rodzaju robot w terminach wynié@jch z harmonogramu rzeczowo — finansowego
jednak nie cgciej niz raz na miesic

2) Odbidr kaicowy,

3) Odbidér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowaé¢ do odbioru kécowego robot wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresémmawiajacego z okr&leniem daty zakaczenia
robot, natomiast inne odbiory tylko wpisem do dri&a budowy.

3. W ciagu 5 dni roboczych od daty dgzeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsei do odbioru,
Zamawiajcy powotuje komisj odbioru i zakéczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty
rozpoczcia zgtoszenia odbioru rob6t, o czym powiadaMigkonawce pisemnie. Zakbczenie
prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowegoiam jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakdczenia robét, okonym przeAVykonawce w powiadomieniu o gotowéai odbioru
robot.

Strony ustalaj ze kazdorazowo z prac komisji odbioru spatdzone zostanprotokoty okrglajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbi®mtokoty odbioru podpisane przez strony umowy

Zamawiajacy doreczaWykonawcy w dniu zakaczenia czynn&ci odbioru.

Protokoty te bda stanowt podstaw do wystawienia faktur.

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru, natomiast adka@hcowy i ostateczny jest
dokonywany przeZamawiajacegoprzy udzialeNykonawcy i odpowiednich instytucji.
inspektor nadzoru — po stwierdzeniu zZakaenia robot podlegagych odbiorowi - wydaje
Wykonawcy potwierdzenie ich zakazenia. W odniesieniu do robot podleggich odbiorowi
koncowemu i ostatecznemu inspektor nadzoru sprawdzaied kompletnd¢ przekazanych mu
przezWykonawce dokumentow.

Jereli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wady,Zamawiajacy odstpuje
od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usuricia. Po usuriciu wad
Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynniei okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Odbior kaicowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postan@wie
niniejszej umowy obrigja przewidziaa przezZamawiajacego zdolnag¢ uzytkowa wykonanych
robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwaranciji,
ktore nie nadajsie do usunicia, Zamawiajacy maoze dokonad jednej z dwoch riej wymienionych
czynnaci :

1) obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,

technicznej lub estetycznej robot,

2) zazadat wykonania rob6t po raz drugi na kosatykonawcy, zachowujc przy tym prawo

domagania si od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikigjnz
op&nienia.
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8. W czynndciach odbioru k6cowego lkda uczestnicz§. kierownik budowy, inspektor nadzoru,

Zamawiajacy oraz przedstawiciele wdeiwych organow administracyjnych i instytucji.

9. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisanbby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzewgkonawca zawiadomiZamawiajacegowpisem do
dziennika budowy, nie gdiej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonandd p
sprawdzé.

10. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, @a&iadczenia
wiasciwych jednostek i organow, aprobaty, deklaracj@drgici i $wiadectwa techniczne i
dokumenty gwarancyjne, a tak dokumentagj powykonawcz z inwentaryzag geodezyja ze
wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie fatmgwarancji i polega na sprawdzeniu
usungcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancj

Odpowiedzialngsé z tytutu gwaranciji
§12

1. Niezaleznie od ekojmi wynikajacej z przepisow Kodeksu Cywilne§dykonawca zapewnia .........
mieskcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zakres udzielonej gwarancji okfezatacznik do niniejszej umowy.

3. Kwota zabezpieczenia gwarancyjnego po uptywie akregnikapcego z ust. 1 niniejszego
paragrafu po odbiorze pogwarancyjnym, o ile niemaja sic wady i usterki, zostanie zwrécona
Wykonawcy.

4. O wykryciu wadyZamawiajacy powiadomi na gimie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

5. Wykonawca jest zobowizany usua¢ na wlasnykoszt w uzgodnionym terminie nie dezym ni
1 miesic wszystkie wady odnosee s¢ do przedmiotu niniejszej umowy,zgi Zamawiajacy
zazadal tego na gmie przed uptywem okresu gwaranciji.

6. Roszczenia z tytulu gwarancji mpdy¢ dochodzone tale po uptywie terminu gwaranciji,
jezeli Zamawiajacy zgtositWykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Nieusungcie przezWykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego giafa lub
jezeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywapizedmiotu umowy w terminie
wskazanym przezZamawiajacegq daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usumaia
osobom trzecim. Koszt usweia wad przez oselirzech zostanie w takim przypadku patony z
zabezpieczenia kwoty z tytutu gwarancji po wynegagnych osobno cenach jednostkowych.

8. Wady ujawnione w okresie gwarancgda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidiowo oceniane pod wegdém przyczyny ich powstania wedlug stanu na rdzie
sporadzenia protokotu.

9. Zamawiajacy powiadomiWykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dnized
dokonaniem ogldzin.

10. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzywykonawca bezpdrednio po

zakaczeniu dziatania komis;ji.

11.Terminy usungcia ujawnionych wad dulzie okrélat Zamawiajacy, biorac pod uwag niezlzdny

czas i techniczne mibwosci ich usungcia, pisemnie informag o nichWykonawce.
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Zabezpieczenie naligytego wykonania umowy
§13

1. Generalny Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zt,
co stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto wynde z rozstrzygrcia przetargu za
przedmiot UMOWY W fOrMI€ ........ocovviiiiiii e

2. Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysckq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 5% wartdci umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru kcowego lub od daty potwierdzenia usiom wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robét, 70% kwoty zabezpieczenia agtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed®ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dvd dnia uptywu tego okresu.

4. W przypadku nienalgitego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wipavestatymi odsetkami
staje st wtasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania
robot i do pokrycia roszcaez tytutu gwaranciji za wykonane roboty.

Odstapienie od umowy
8§14

1. Zamawiajacemuprzystuguje prawo odgpienia od umowy, peeli:

1) Wykonawca skierowat, bez akceptadiamawiajacegodo kierowania robotami inne osoby:ni
wskazane w ofercié/ykonawcy.

2) Czynngci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgodgmawiajacegq podmiot inny ni
wskazany w oferci®Vykonawcy lub w umowie.

3) Wystapi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie ky w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku ni@ nasipi¢c w terminie 30 dni od powgtia wiadoméci o
powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytutu wykonania i umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszumowa w sposob niezgodny z
dokumentagj projektows, OST, SST lub niniejszumows.

5) W wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagst zagcie maptku Wykonawcy lub
jego znacznej G&ci.

2. W przypadku odgpienia od umowyWykonawce oraz Zamawiajacego obchzaja nastpujace
obowizki szczegdbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obusteomzigodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nagpito odstpienie od umowy lub przerwanie robaét.

2) Wykonawca sporadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub adzen, ktére nie mog byc¢
wykorzystane przewykonawce do realizacji innych robot nieaftych niniejsz umowa.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania prz&amawiajacegoodbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczagych, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za ktér&Vykonawca
nie odpowiada.

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia , o ktorym raow punkcie 3Nykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporadzi szczegOtowy protokét inwentaryzacji robdt w dokwraz z
zestawieniem wartgi wykonanych rob6t wg stanu na dzieodstpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanoévbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
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5)

Wykonawce.
Wykonawca niezwtocznie, nie piniej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktovgykonawca nie odpowiada,
obowizany jest do:

1)

2)

3)

Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminiedhd od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonaneldia odsipienia, w terminie okrdonym

8§ 10, ust. 5 niniejszej umowy.

Odkupienia materiatow, konstrukcji lub 4dzen zakupionych przezWykonawca do
wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni odydath rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte.

Przegcia od Wkonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dndatly odsipienia
od umowy
Kary umowne

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za zwilok; w przystapieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu
umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w §rBowy, za kady
dzien op&nienia,

za zwiolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowg, kezdy dziex zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usioie wad,

z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stronidVykonawcy — w wysokdci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 umowy,

jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowyedrie wykonywat podmiot inny ni
wskazany w 8 6 — karumowra w wysokaci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
umowy,

jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowy dolzie wykonywata inna osoba mi
zaakceptowana przezamawiajacego — w wysokdci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§ 8 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odgbienia od umowy z przyczyn
lezacych po stroniZamawiajacego— w wysokdci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w
8 8 umowy.

Odpowiedzialnas¢ odszkodowawcza

§16

Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przemosgo wysoké& kar umownych do
wysokdasci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasayy
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Postanowienia kaicowe
817

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajormy pisemnej pod rygorem niewraosci.

2. Zakazuje si zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do gce oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyhae konieczné¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktorych nie mana byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s
korzystne dl&Zamawiajacega

3. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamows stosuje si przepisy ustawy Prawo zamowie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagked Cywilnego.

4. Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniiniajszej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiasciwemu siedzibi€Zamawiajacega

5. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu prx&ykonawce zakresu czynrigi nig objetych.

6. Umowa zostaje spagdzona w 3 jednobrzmpcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz dis&Vykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA

Zatgczniki:

Projekt techniczny.

Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Realizacji Inwestycj
Oferta.

Umowa ubezpieczenia budowy.

Zakres udzielonych gwaranciji.

Wykaz umow zawartych z podwykonawcami.
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