Umowa na roboty budowlane — PrzebudowaZetomskiego w Kole 1

Zahcznik nr 3

PROJEKT UMOWY Nr ...... /PZD/PN/2009
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2009 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzdem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. mgrinz. Marka Banaszewskiego - Wicestarosblskiego
2. mgrinz. Grzegorza Kujaw - Dyrektora PZD
zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,
a
zarejestrowanym W...................... pod Nr ....oevveiiiienn, reprezentowanym przez :
L C e ————————
2 -

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawc g”
wybranym do realizacji zamdwienia publicznego w ikyn zastosowania trybuprzetargu
nieograniczonego(nr sprawy PZD/PN/4/2009) w rozumieniu ustawy zadh® czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655zeianami), 0 nagpujacej
tresci:
Przedmiot umowy
81

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiejgeyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
z dnia 20.03.2009 roku.

2. Przedmiotem umowy jestiykonanie robot zwigzanych z przebudova ulicy Zeromskiego w
Kole w zakresie szczeg6towo oklenym w ofercie do przetargu nieograniczonego, ik
istotnych warunkow zaméwienia i dokumentacji progeke).

3. Dokumenty tworzce kontrakt maj by¢ traktowane jako wzajemnie ¢siuzupetniagce |
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumentgdp miaty pierwszéstwo zgodnie z
nastpujaca kolejnacia:

* umowa
» oferta wykonawcy wraz z kosztorysem
» projekt budowlany
» specyfikacje techniczne
* inne dokumenty
Ewentualne rozbiaaosci w powyzszych dokumentach néalezgtost inspektorowi nadzoru

4. Wykonawca oswiadcza,ze przed zteeniem ofertyZamawiajacemu zapoznat si z wszystkimi
warunkami, ktére g niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, kedeczndci
ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawoz@i jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robot,
polec& dokonanie takich zmian, ich jad@ i ilosci, jakie lkeda niezlzdne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,\&ykonawca powinien wykona kazde z poniszych polece

1) zwigkszy lub zmniejszy ilos¢ robdt obgtych kosztorysem ofertowym,
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2) pomim¢ wskazane roboty,
3) wykona roboty nieprzewidziane.
. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakciowych i ilasciowych robot bez pisemnego
poleceniaZamawiajacega

(o2}

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatosta@zonych prze?/ykonawce.

2. Wszystkie materiaty o ktorych mowa w ust. 1 pawirodpowiadd, co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdl. U. Nr 92, poz. 881)
oraz wymaganiom okénym w SST.

3. Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zgodnieagadami
kontroli jakasci materiatow i robot okridonych w SST.

4. Probki, atesty, wyniki badd deklaracje zgodriai producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie robéWykonawca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.

Terminy realizacji
§3
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:

1) Rozpoczcie robét nagpi w dniu: ... 2009 roku
2) Zakaiczenie robot nagpi w dniu : 31.07.2009 roku

Obowiazki Zamawiajacego
§4
Do obowikzkéw Zamawiajacegonalery:
Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Dostarczeni&Vykonawcy projektu technicznego.
Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Koordynacja robot.
Dostarczeni&Vykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych nigittoych zezwolg.
Odebranie wykonanych robot niekwestionowanychepranspektora nadzoru, zgodnych ze
specyfikacjami technicznymi, normami i szidkudowlan.
. Zaptata uméwionego wynagrodzenia wg zasad zawarty8H.0 niniejszej umowy.
Obowiazki Wykonawcy
§5

Noohr~wbdE

0o

=

. Do obowizkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem
technicznym, dokumentacjprzetargow, z uwzgkdnieniem wymaga& norm i przepisow
okreslonych w SST w terminie wskazanym w § 3,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0séb pogimyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisbw bhp i przecikgpowych oraz wposaonych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,

3) dostarczenie wszystkich nieginych atestow, deklaracji zgodeg mediow itp.,

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem budowy ze stroMfykonawcy bedzie ...........cccccvvveveeieeeennnnnns
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zadczonego do protokotu
przekazania placu budowy) - przedstawicieMykonawcy,

5) zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedpsi bez zgody
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Zamawiajacega Wykonawca musi umaliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzenie zéaj
roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,

6) Wykonawca jest zobowdzany informowa inspektora nadzoru, kiedy roboty zanidag lub
ulegahce zakryciu bda gotowe do odbioru, a tak powinien bez zwioki stawisie w celu
odbioru tych robat,

7) Wykonawca ponosi peta odpowiedzialnéc za:

a) szkody i nasgpstwa nieszaegliwych wypadkoéw dotyczcych pracownikow i 0sob trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, radier, sprztu i innego
mienia ruchomego, zaiane z prowadzeniem robot,

c) wszelkie szkody wobec 0s6b trzecich spowodowanejonie placu budowy i w zwiku z
prowadzonymi robotami

8) petnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadiawstycyjnego.

9) utrzymanie ogodlnego pagdku na budowie poprzez:

a) ochrore mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

c) nadzoér nad bezpieczgtwem i higiemn pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwgrowego,

e) usuwanie awarii zwizanych z prowadzeniem budowy,
f)  wykonanie zabezpiecaeav rejonie prowadzonych robot,

10) prowadzenie dziennika budowy,

11) zawarcie uméw z podwykonawcami,

12) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywhrmprzezZamawiajacegq

13) informowanie inspektora nadzoru o problemach Ilulpliokndéciach mogcych wptyraé
na jaka¢ robo6t lub opénienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy,

14) opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia robot, uzyskanie
wymaganych uzgodnie i przediaenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.

Podwykonawstwo
8§86
Wykonawca wykona przy udziale gej wymienionych PodwykonawcOw roboty ¢t¢ w
nastpujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

Pozostate robotWykonawca wykona sitami wiasnymi.
Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcom innym wskazani w ofercieNykonawcy
musi by uzasadnione przé¥ykonawce na pimie i zaakceptowane prz&amawiajacega
Po uzyskaniu akceptacgamawiajagcegq o ktérej mowa w ust. 3Wykonawca przediay
Zamawiajacemu umowe z Podwykonawg regulupca wspoOtprag podmiotébw w zakresie
powierzonego zakresu robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie kedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonaweéwa swoje wtasne.
Nadzor

8§87
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umdlykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru budowlanego.
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2. Inspektorem nadzoru do kompleksowej obstugi iny@isz ramieniaZamawiajacego bedzie:
a) W zakresie robOt drOgOWYCH .............oummmmeereerereremerernnenennnennnnnennnnnenen.
b) w zakresie kanalizacji deSZCZOWE] ...........ovvueieriiiiii e

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imidma rachuneamawiajacega
4. Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggwanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego.
5. Wykonawca jest zobowizany zapewri inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upawianym
przez niego osobom degtdo terenu budowy i Dziennika Budowy.
6. Wykonawca jest zobowizany stosow@& sig do wszystkich polece i instrukcji inspektora
nadzoru, ktéresgszgodne z obowzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§8
Zgodnie z przedtmong oferta oraz kosztorysem ofertowym wysakowynagrodzenia Wykonawcy
wyniesie @ .......occeeeeeeeeenn. ZEDrutto (SIOWNIe & oo Jtym
podatek VAT 22% w kwaocie ................. zh(Stownie: ... ).
8§89

Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 gpstna podstawie kosztorysu powykonawczego,
opracowanego na podstawie obmiaru rob6t, zatwieezo przez inspektora nadzoru.
Warunki ptatno sci
§10

1. WynagrodzenieWykonawcy o ktorym mowa w § 8, rozliczanegdzie nie cgsciej niz raz w
miesihcu, w oparciu o protokoét odbioru g€riowego elementéw robot, na podstawie faktur VAT
wystawianych prze2aVykonawce na kwot ustalom w dohczonym do faktury zestawieniu
wartasci wykonanych robdt, spogdzonym przezWykonawce narastajco, pomniejszof 0
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

2. Za wszelkie przekroczenia ustalonego kosztorysowegmagrodzenia Wykonawcy oraz
wynagrodzé za poszczegolne rodzaje robdtVykonawca ponosi wyhczm i pelm
odpowiedzialné¢ finansow.

3. W razie rezygnacji przezZamawiajacego z wykonania cgci rob6t obgtych ofert,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjacujza podstay
kosztorys ofertowy.

4. Faktury czsciowe wystawiane prze#/ykonawce za wykonane roboty oraz fakturankowa eda

realizowane przeZamawiajacego nie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania,

przelewem na rachunek bankowyWykonawcy W .....ccoooiiiiinnnnnn. nr  rachunku

Podstaw do wystawienia faktury kacowej jest bezusterkowy odbior imwy.

Usterki lub niedoktadrii w wykonanych robotacheba podstaw potracen.

Zamawiajcy aswiadcza,ze nie jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

Powiatowy Zarzad Drog w Kole Nr NIP: 666-17-72-234

8. Wykonawca oswiadcza,ze jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

Odbidr przedmiotu umowy
§11
1. Strony ustalaj, ze beda stosowane nagtujace rodzaje odbiorow:
1) Odbiory czsciowe stanowice podstaw do wystawienia faktury eZciowej za wykonanie
danego rodzaju robot, jednak niegzdej niz raz na miesic,
2) Odbior kaxcowy,
3) Odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
2. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowa¢ do odbioru kacowego robot wpisem do

Noo
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10.

o

dziennika budowy oraz pisemnie pod adresémmawiajacego z okreleniem daty zakaczenia
robot, natomiast odbiory ¢gciowe tylko wpisem do dziennika budowy.

W ciagu 5 dni roboczych od daty dazeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsai do odbioru,

Zamawiajacy powotuje komisg odbioru i zakéczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty
zgloszenia. Zakiczenie prac komisji spisaniem protokotu bezustedgav odbioru, jest
rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zadkaenia roboti bedzie stanowito podstaw do
wystawienia faktury.

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru, natomiast adka@hcowy i ostateczny jest

dokonywany przeZamawiajacegoprzy udzialeNykonawcy i odpowiednich instytucji.

Jeeli w toku czynnéci odbioru ka@icowego zostanstwierdzone wady,Zamawiajacy odstpuje

od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usurcia. Po usurciu wad

Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynnizi okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Odbior kaicowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowie

niniejszej umowy obrinja przewidzian przezZamawiajacego zdolnag¢ uzytkowa wykonanych
robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwaranciji,

ktore nie nadajsie do usunicia, Zamawiajacy maoze dokonad jednej z dwoch riej wymienionych
czynngci :

1) obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot,

2) zazadat wykonania rob6t po raz drugi na kosatykonawcy, zachowujc przy tym prawo
domagania si od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikigjnz
op&nienia.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisandby i sprawdzenia

techniczne. O terminie ich przeprowadzewgkonawca zawiadomiZamawiajacegowpisem do

dziennika budowy, nie gdiej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonanid p

sprawdzé.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, é&aiadczenia

wiasciwych jednostek i organow, aprobaty, deklaracj@drgici i $wiadectwa techniczne i

dokumenty gwarancyjne, a tak dokumentagj powykonawcz z inwentaryzag geodezyja ze

wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie fetmgwarancji i polega na sprawdzeniu

usungcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancj

Odpowiedzialnasé z tytutu gwaranciji
§12

Niezaleznie od ekojmi wynikajacej z przepiséw Kodeksu Cywilne§fdykonawca zapewnia .........
mieskcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Kwota zabezpieczenia gwarancyjnego po uptywie akres/nikapcego z ust. 1 niniejszego
paragrafu po odbiorze pogwarancyjnym, o ile niemaja sic wady i usterki, zostanie zwrécona
Wykonawcy.
O wykryciu wadyZamawiajacy powiadomi na gimie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Wykonawca jest zobowizany usua¢ na wtasnykoszt w uzgodnionym terminie nie dezym ni
1 miesiac wszystkie wady odnogee s¢ do przedmiotu niniejszej umowy,z@i Zamawiajacy
zazadat tego na gmie przed uptywem okresu gwaranciji.
Roszczenia z tytutu gwarancji mpdy¢ dochodzone tale po uplywie terminu gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zgtositWykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
Nieusungcie przezWykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego giada lub
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jezeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywampizedmiotu umowy w terminie
wskazanym przezZamawiajacegq daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuaia
osobom trzecim. Koszt usweia wad przez oselirzech zostanie w takim przypadku patony z
zabezpieczenia kwoty z tytutu gwarancji po wynegagnych osobno cenach jednostkowych.

7. Wady ujawnione w okresie gwarancgda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidiowo oceniane pod wegdém przyczyny ich powstania wedlug stanu na rdzie
sporadzenia protokotu.

8. Zamawiajacy powiadomiWykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dnized
dokonaniem ogidzin.

9. Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyiWykonawca bezpdrednio po zakaczeniu
dziatania komisji.

10.Terminy usungcia ujawnionych wad dulzie okrélat Zamawiajacy, biorac pod uwag niezlzdny
czas i techniczne mibwosci ich usungcia, pisemnie informac o nichWykonawce.

Zabezpieczenie naligytego wykonania umowy
§13

1. Generalny Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zt,
co stanowi 3 % wynagrodzenia umownego brutto wyntder z rozstrzygrcia przetargu za
przedmiot UMOWY W fOrMIE .........cooiiiiiiiiieeeee e

2. Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysackq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 3% wartgci umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru kcowego lub od daty potwierdzenia usiom wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robot, 70% kwoty zabezpieczenia ngtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed®ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dvd dnia uptywu tego okresu.

4. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wiaawstatymi odsetkami
staje st wlasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umaowykonania
robot i do pokrycia roszcaez tytutu gwarancji za wykonane roboty.

Odstgpienie od umowy
§14

1. Zamawiajacemuprzystuguje prawo odgpienia od umowy, jeeli:

1) Wykonawca skierowat, bez akceptagfiamawiajacegodo kierowania robotami inne osoby ni
wskazane w oferci&/ykonawcy.

2) Czynndci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgodgmawiajacegq podmiot inny ni
wskazany w oferci®Vykonawcy lub w umowie.

3) Wystapi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie ¥y w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku ni@ nasipi¢c w terminie 30 dni od powgtia wiadoméci o
powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytutu wykonania i umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszumowa w sSposob niezgodny z
dokumentagj projektows, SST lub niniejsz umows.

5) W wyniku wszcztego postpowania egzekucyjnego nagt zagcie majtku Wykonawcy lub
jego znacznej GZci.

2. W przypadku odgpienia od umowyWykonawce oraz Zamawiajacego obchzaja nastpujace
obowiazki szczego6towe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obusteomzigodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nagpito odstpienie od umowy lub przerwanie robaot.

2) Wykonawca sporadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub adzen, ktdre nie mog byc¢
wykorzystane przewykonawce do realizacji innych robot nieaftych niniejsz umowa.
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3)

4)

5)

Wykonawca zgtosi do dokonania prz&amawiajacegoodbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczagych, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za ktér&Vykonawca
nie odpowiada.

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia , o ktorym raow punkcie 3Nykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporadzi szczegoOtowy protokét inwentaryzacji rob6t w dolkwraz z
zestawieniem wartgi wykonanych robot wg stanu na dzieodstpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stano$vbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie piniej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktévgykonawca nie odpowiada,
obowizany jest do:

1)

2)

3)

Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminiedid od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonaneldia odsipienia, w terminie okrdonym
§ 10, ust. 5 niniejszej umowy.
Odkupienia materiatow, konstrukcji lub w4dzen zakupionych przezWykonawca do
wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni odydath rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte.
Przegcia od Wkonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dndatly odsipienia
od umowy.

Kary umowne

8§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:
1) za zwilok w przystpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu

2)

3)

4)

5)

umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w 8rBowy, za kady
dzien op&nienia,

za zwiolke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorzedcmwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowg, kezdy dziex zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usioie wad,

z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stronidVykonawcy — w wysokdci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 umowy,

jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowyedrie wykonywat podmiot inny ni
wskazany w 8 6 — karumowra w wysokaci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
umowy,

jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowy dolzie wykonywata inna osoba mi
zaakceptowana przeZzamawiajacego — w wysokdci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§ 8 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odgbienia od umowy z przyczyn
lezacych po stroniZamawiajacego— w wysokdci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§ 8 umowy.

Odpowiedzialnas¢ odszkodowawcza
8§16

Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przemosgo wysoké& kar umownych do
wysokdasci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasayy
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Postanowienia kaicowe
§17

Zmiany niniejszej umowy wymaggeformy pisemnej pod rygorem niewrasci.
Zakazuje si zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do gce oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyhae konieczné¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktorych nie mana byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s
korzystne dl&Zamawiajacega
W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowa stosuje si przepisy ustawy Prawo zamowie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagdked Cywilnego.
Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniinigjszej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiasciwemu siedzibi€Zamawiajacega
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu pr¥¥ykonawce zakresu czynnigi nia objetych.
Umowa zostaje spadzona w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz digvykonawcy.
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