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Zahcznik nr 4

PROJEKT UMOWY Nr ...... /PZD/PN/2010
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2010 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzdem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. mgrinz. Marka Banaszewskiego - Wicestarosblskiego
2. mgrinz. Grzegorza Kujaw - Dyrektora PZD
zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,
a
zarejestrowanym W...................... podnr ........ceoviiiiennnn reprezentowanym przez :
L C e ————————
2 C e ————————

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawc g”
wybranym do realizacji zamdwienia publicznego w ikyn zastosowania trybuprzetargu
nieograniczonego(nr sprawy PZD/PN/8/2010) w rozumieniu ustawy zadh® czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zeianami), 0 nagpujacej
tresci:
Przedmiot umowy
81

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiejgeyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
zdnia ...... 2010 roku.

2. Przedmiotem umowy jestiykonanie robot zwigzanych z ludowa ronda na skrzyzowaniu ulic
Stowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha w Koley zakresie szczegotowo oklenym w ofercie do
przetargu nieograniczonego, specyfikacji istotnyalarunkéw zamowienia i dokumentaciji
projektowe;.

3. Dokumenty tworzce kontrakt maj by¢ traktowane jako wzajemnie ¢siuzupetniagjce i
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumentgdp miaty pierwszéstwo zgodnie z
nastpujaca kolejnacia:

* umowa
» oferta wykonawcy wraz z kosztorysem
e projekt budowlany
» specyfikacje techniczne
e inne dokumenty
Ewentualne rozbigaosci w powyzszych dokumentach néale zgtost inspektorowi nadzoru

4. Wykonawca oswiadcza,ze przed ztgeniem ofertyZamawiajagcemu zapoznat iz wszystkimi
warunkami, ktore $ niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, k&zieczngci
ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawoz@i jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robaot,
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polec& dokonanie takich zmian, ich jal®@ i ilosci, jakie lkeda niezlzdne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,\&ykonawca powinien wykoné kazde z poniszych polece

1) zwigkszy lub zmniejszy ilos¢ robdt obgtych kosztorysem ofertowym,

2) pomim¢ wskazane roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakciowych i ilosciowych robét bez pisemnego
poleceniaZamawiajacega
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatosta@zonych prze?/ykonawce.
2. Wszystkie materiaty o ktorych mowa w ust. 1 pawirodpowiada, co do jakéci wymaganiom

okreslonym ustavg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdlz. U. Nr 92, poz. 881)
oraz wymaganiom okénym w SST.
3. Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zgodnieagadami
kontroli jakasci materiatow i robot okridonych w SST.
4. Probki, atesty, wyniki badd deklaracje zgodriai producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie rob6Wykonaweca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.
Terminy realizacji
§3
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:

1) Rozpoczcie robét nagpi w dniu: ... 2010 roku
2) Zakaiczenie robot nagpi w dniu : 15.11.2010 roku

Obowiazki Zamawiajacego
§4
Do obowizkow Zamawiajacegonalezy:
Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Dostarczeni&Vykonawcy projektu technicznego.
Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Koordynacja robot.
Dostarczeni&Vykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych nigittoych zezwolg.
Odebranie wykonanych robot niekwestionowanychepranspektora nadzoru, zgodnych ze
specyfikacjami technicznymi, normami i sziukudowlan.
. Zaptata uméwionego wynagrodzenia wg zasad zawarty8H.0 niniejszej umowy.
Obowiazki Wykonawcy
§5

Nook~wbdpRE

0o

=

. Do obownzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem
technicznym, dokumentacjprzetargow, z uwzgkdnieniem wymag& norm i przepisow
okreslonych w SST w terminie wskazanym w § 3,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0séb pogimyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zaksie przepisbw bhp i przeciwprowych oraz wyposanych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,

3) dostarczenie wszystkich nieginych atestow, deklaracji zgodeg mediow itp.,

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem budowy ze stroMfykonawcy bedzie ...........cccocvveveeiieeennnnnns
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zadczonego do protokotu
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przekazania placu budowy) - przedstawicieMtykonawcy,

5) zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposob uczyniona niedps bez zgody
Zamawiajacega Wykonawca musi umaliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzenie zéaj
roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,

6) Wykonawca jest zobowizany informowa inspektora nadzoru, kiedy roboty zanidag lub
ulegahce zakryciu bda gotowe do odbioru, a tak powinien bez zwioki stawisie w celu
odbioru tych robat,

7) Wykonawca ponosi peta odpowiedzialnéc za:

a) szkody i nasgpstwa nieszaegliwych wypadkow dotyczcych pracownikow i 0sob trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, ma&ier, sprztu i innego
mienia ruchomego, zaZane z prowadzeniem robot,

c) wszelkie szkody wobec os6b trzecich spowodowanejonie placu budowy i w zwiku z
prowadzonymi robotami

8) petnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadiawstycyjnego.

9) utrzymanie ogodlnego pagdku na budowie poprzez:

a) ochrore mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

c) nadzoér nad bezpieczgtwem i higiemn pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwgrowego,

e) usuwanie awarii zwizanych z prowadzeniem budowy,
f)  wykonanie zabezpiecaeav rejonie prowadzonych robot,

10) prowadzenie dziennika budowy,

11) zawarcie umow z podwykonawcami,

12) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywhmprzezZZamawiajacegq

13) informowanie inspektora nadzoru o problemach Ilulpliokndéciach mogcych wptyraé
na jaka¢ robo6t lub opdénienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy,

14) opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia robot, uzyskanie
wymaganych uzgodnie i przedigenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.

15) opracowanie Ogollnego Programu Zapewnienia stakioprzediazenie goZamawiajacemu
przed przystpieniem do rob6t budowlanych.

Podwykonawstwo
8§86
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow robotytaj w nastpujacych pozycjach
kosztorysu ofertowego:

Pozostate robotWykonawca wykona sitami wiasnymi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie kegdzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawjeéwa swoje wiasne.

Nadzor
8§87
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umdlykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
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Inspektorem nadzoru do kompleksowej obshgeistycji z ramieni@amawiajacegobedzie:
- brara drogowa e
- brarra sanitarna e
- brarza gazowa PP
- brarza telekomunikacyjna P
- brarza energetyczna e

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imidma rachuneamawiajacega

Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggwanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego. Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nak#o kedzie ustalenie z Wykonawc
zakresowewentualnych robot zamiennych/dodatkowych, opracisvarotokotow konieczrii na
te zakresy oraz przedienie ich do akceptacji Zamawiagmu.
4. Wykonawca jest zobowizany zapewrdi inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upawi@anym

przez niego osobom deptdo terenu budowy i Dziennika Budowy.

5. Wykonawca jest zobowdzany stosowa sig do wszystkich polece i instrukcji inspektora
nadzoru, ktéresszgodne z obowzujacymi przepisami.

w N

6.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§8
Zgodnie z przedtong oferta oraz kosztorysem ofertowym wysakowynagrodzenia Wykonawcy
wyniesie : .......ocooeeeeeeeenn. ZEDrutto (SIOWNIe & .o Jtym
podatek VAT 22% w kwaocie ................. zh(Stownie: ..., ).
8§89

Ostateczne rozliczenie robd6t, o ktérych mowa w &ust. 2 nasipi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, opracowanego na podstawie obmiabdtr zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.
Warunki ptatno sci
§10

1. WynagrodzenieWykonawcy o ktorym mowa w 8§ 8, rozliczanegdizie nie cgsciej niz raz w
mieshcu, w oparciu o protokot odbioru €ciowego elementdéw robot, na podstawie faktur VAT
wystawianych przeAVykonawce na kwot ustalom w dohczonym do faktury zestawieniu
wartasci wykonanych robot, spogdzonym przezWykonawce narastajco, pomniejszof 0O
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

2. W razie rezygnacji przezZamawiajacego z wykonania oZci robot obgtych ofert,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjacujza podstawy
kosztorys ofertowy.

3. Faktury czsciowe wystawiane prze#/ykonawce za wykonane roboty oraz fakturankowa eda

realizowane przeZamawiajacego nie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania,

przelewem na rachunek bankowyWykonawcy W .....cccooiiiiinnnnnn. nr  rachunku

Podstaw do wystawienia faktury kacowej jest bezusterkowy odbiorkmowy.

Usterki lub niedoktadrnii w wykonanych robotacheda podstavy potracen.

Zamawiajcy cswiadcza,ze nie jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

Powiatowy Zarzad Drog w Kole Nr NIP: 666-17-72-234

7. Wykonawca oswiadcza,ze jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

Odbior przedmiotu umowy
§11
1. Strony ustalaj, ze byda stosowane nagtujace rodzaje odbiorow:

oo bk
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10.

1) Odbiory czsciowe stanowice podstaw do wystawienia faktury eciowej za wykonanie
danego rodzaju robot, jednak niegzdej niz raz na miesi,
2) Odbior kaxcowy,
3) Odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowa¢ do odbioru kacowego robot wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresémmawiajacego z okreleniem daty zakaczenia
robot, natomiast odbiory ¢gciowe tylko wpisem do dziennika budowy.

W ciagu 5 dni roboczych od daty dazeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsi do odbioru,

Zamawiajacy powotuje komiss odbioru i zakéczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty
zgtoszenia. Zakczenie prac komisji spisaniem protokotu bezustedgav odbioru, jest
rbwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zadaenia roboti bedzie stanowito podstaw do
wystawienia faktury.

Odbioru czsciowego dokonuje inspektor nadzoru, natomiast adk@icowy i ostateczny jest

dokonywany przeZamawiajacegoprzy udzialeNykonawcy i odpowiednich instytuciji.

Jeeli w toku czynnéci odbioru ka@icowego zostanstwierdzone wady,Zamawiajacy odstpuje

od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usurcia. Po usurciu wad

Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynrizi okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Odbior kaicowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowie

niniejszej umowy obrija przewidzian przezZamawiajacego zdolnag¢ uzytkowa wykonanych
robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwaranciji,

ktore nie nadajsie do usunicia, Zamawiajacy maoze dokonad jednej z dwoch riej wymienionych
czynnaci :

1) obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt,

2) zazada wykonania robot po raz drugi na kodatykonawcy, zachowuc przy tym prawo
domagania si od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikigjnz
op&nienia.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisandby i sprawdzenia

techniczne. O terminie ich przeprowadzewgkonawca zawiadomiZamawiajacegowpisem do

dziennika budowy, nie gdiej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonanid p

sprawdzé.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, é&aiadczenia

wiasciwych jednostek i organow, aprobaty, deklaracj@drgici i $wiadectwa techniczne i

dokumenty gwarancyjne, a tak dokumentagj powykonawcz z inwentaryzag geodezyja ze

wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie fetmgwarancji i polega na sprawdzeniu

usungcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancj

Odpowiedzialngsé z tytutu gwaranciji
§12

Niezaleznie od ekojmi wynikajacej z przepisow Kodeksu Cywilneddykonawca zapewnia .........
mieskcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Kwota zabezpieczenia gwarancyjnego po uptywie akres/nikapcego z ust. 1 niniejszego
paragrafu po odbiorze pogwarancyjnym, o ile niemaja sic wady i usterki, zostanie zwrécona
Wykonawcy.
O wykryciu wadyZamawiajacy powiadomi na gimie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Wykonawca jest zobowizany usua¢ na wtasnykoszt w uzgodnionym terminie nie dezym ni
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1 miesic wszystkie wady odnosee s¢ do przedmiotu niniejszej umowy,zgi Zamawiajacy
zazadal tego na gmie przed uptywem okresu gwaranciji.

5. Roszczenia z tytulu gwarancji mpdy¢ dochodzone tale po uptywie terminu gwaranciji,
jezeli Zamawiajacy zgtositWykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

6. Nieusuntcie przezWykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego giafa lub
jezeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywapizedmiotu umowy w terminie
wskazanym przezZamawiajacegq daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuwaia
osobom trzecim. Koszt usweia wad przez oselirzech zostanie w takim przypadku patony z
zabezpieczenia kwoty z tytutu gwarancji po wynegagnych osobno cenach jednostkowych.

7. Wady ujawnione w okresie gwarancjda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidiowo oceniane pod wgdém przyczyny ich powstania wedlug stanu na rdzie
sporadzenia protokotu.

8. Zamawiajacy powiadomiWykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dnized
dokonaniem ogidzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyhWykonawca bezpdrednio po zakaczeniu
dziatania komisji.

10.Terminy usungcia ujawnionych wad dulzie okrélat Zamawiajacy, biorac pod uwag niezlzdny
czas i techniczne mibwosci ich usungcia, pisemnie informag o nichWykonawce.

Zabezpieczenie naligytego wykonania umowy
§13

1. Generalny Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zt,
co stanowi 3 % wynagrodzenia umownego brutto wyntdea z rozstrzygrcia przetargu za
przedmiot UMOWY W fOrMIE .......coviiiiiiiiiiieceeeeceeee e

2. Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysckq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 3% wartdci umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru kcowego lub od daty potwierdzenia usioé wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robo6t, 70% kwoty zabezpieczenia agtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed®ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozyciji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dod dnia uptywu tego okresu.

4. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wiaavwstatymi odsetkami
staje st wlasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umaowykonania
robot i do pokrycia roszcae tytutu gwarancji za wykonane roboty.

Odstgpienie od umowy
§14

1. Zamawiajacemuprzystuguje prawo odgpienia od umowy, jeeli:

1) Wykonawca skierowat, bez akceptagfiamawiajacegodo kierowania robotami inne osoby ni
wskazane w oferci&/ykonawcy.

2) Czynngci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgodgmawiajacegq podmiot inny ni
wskazany w oferci®Vykonawcy lub w umowie.

3) Wystypi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie ¥ w interesie
publicznym, czego nie moa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku me nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia wiadoméci o
powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca maoze zadat jedynie
wynagrodzenia naimego mu z tytutu wykonania i umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszumowa w sSposob niezgodny z
dokumentagj projektows, SST lub niniejsz umows.

5) W wyniku wszcztego postpowania egzekucyjnego nagt zagcie maptku Wykonawcy lub
jego znacznej GZci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgtienia od umowy na zasadach dkoaych w Kodeksie
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Cywilnym — rozdziat XVI ,Umowa na roboty budowlanatt. 647+658.
3. W przypadku odgpienia od umowyWykonawce oraz Zamawiajacego obchzaja nastpujace
obowizki szczegdétowe:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obusteomzigodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy lub przerwanie robaot.

Wykonawca sporadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub gdzen, ktére nie mog byc¢
wykorzystane prze?Wykonawce do realizacji innych robét nieadtych niniejsa umowa.
Wykonawca zgtosi do dokonania prz&amawiajacegoodbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczagych, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za ktér&Vykonawca
nie odpowiada.

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia , o ktorym raow punkcie 3NVykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporadzi szczegOtowy protokét inwentaryzacji rob6t w dokwraz z
zestawieniem wartgi wykonanych rob6t wg stanu na dzieodstpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanoévbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie piniej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstpienia od umowy z przyczyn, za ktévgykonawca nie odpowiada,
obowizany jest do:

1)

2)

3)

Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminiedid od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonaneldia odsipienia, w terminie okrdonym
§ 10, ust. 5 niniejszej umowy.
Odkupienia materiatow, konstrukcji lub 4dzen zakupionych przezWykonawca do
wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni odydath rozliczenia wg cen, za ktore
zostaty nabyte.
Przegcia od Wkonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dndatly odsipienia
od umowy.

Kary umowne

§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za zwlok; w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu
umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w 8rBowy, za kady
dzien op&nienia,

za zwiolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorzedcmwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowg, kezdy dziex zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usioie wad,

z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stronidVykonawcy — w wysokdci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 8 umowy,

jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowyedrie wykonywat podmiot inny #i
wskazany w 8§ 6 — kaumowra w wysokaci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
umowy,

jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowy dolzie wykonywata inna osoba mi
zaakceptowana przeZzamawiajacego — w wysokdci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§ 8 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaciWykonawcy kary umowne:
1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndecych po stroniZamawiajacego— w wysokd@ci

10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 8 umowy



Umowa na roboty budowlane — Budowa ronda na skmgniu ulic Stowackiego, Sienkiewicza, FreudenistKole 8

oo

2) 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 uiypaa kady dzier op&nienia:
» W przekazaniu placu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatdo.

Odpowiedzialnas¢ odszkodowawcza
8§16
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przemosgo wysoké& kar umownych do
wysokdasci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasaly

Postanowienia kacowe
8§17

Zmiany niniejszej umowy wymaggformy pisemnej pod rygorem niewrasci.
Zakazuje si zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do dce oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyhge konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktorych nie mana byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s
korzystne dl&Zamawiajacega
W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowa stosuje si przepisy ustawy Prawo zamowie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagdked Cywilnego.
Rozstrzyganie sporéw wynikltych przy wykonywaniinigjszej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiasciwemu siedzibiZamawiajacega
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu pr¥ykonawce zakresu czynnigi nia objetych.
Umowa zostaje spadzona w 3 jednobrzracych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz digvVykonawcy.
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