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         Załącznik nr 3 
         do SWZ na pełnienie funkcji 
         InŜyniera Projektu  

 
UMOWA NR …/2010  

 
W dniu ………………… 2010 roku w Kole, pomiędzy Powiatem Kolskim – Powiatowym 
Zarządem Dróg  z siedzibą w Kole, ul. Toru ńska 200, 62-600 Koło, NIP 666-17-72-234, 
REGON  311022989 reprezentowanym przez: 
1.  Wieńczysława Oblizajka   –  Starostę Kolskiego 
2. Marka Banaszewskiego   –  Wicestarostę Kolskiego 
3. Grzegorza Kujawę    – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiaj ącym”  
a Wykonawc ą 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
1. ......................................... - ………………………………… 
2. ……………………………. - ………………………………… 
Zwanym w dalszej części niniejszej umowy „In Ŝynierem Projektu” 

 
§  1 

    Definicje 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 
PZD/PN/3/2010) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawarto umowę 
następującej treści: 
Definicje uŜyte w niniejszej umowie oznaczają: 

1) Zamawiający – naleŜy przez to rozumieć Powiat Kolski. 
2) Wykonawca – naleŜy przez to rozumieć Wykonawcę wyłonionego w niniejszym 

postępowaniu na pełnienie funkcji InŜyniera Projektu w tym funkcję Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 

3) Wykonawca Inwestycji (WI) – naleŜy przez to rozumieć Wykonawcę lub 
Wykonawców przedmiotu umowy (czyli robót budowlanych), wyłonionych w przetargu 
nieograniczonym/przetargach nieograniczonych w trybie określonym ustawą dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami). 

4) Inwestycja – naleŜy przez to rozumieć realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno”, której zasady realizacji będą 
określone w umowie między Powiatem Kolskim, a Wykonawcą wyłonionym w 
przetargu nieograniczonym/przetargach nieograniczonych w trybie określonym 
ustawą dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5) Umowa z WI – naleŜy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą Inwestycji. 

6) Projekt – naleŜy przez to rozumieć Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno”  współfinansowany w ramach działania 2.2 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, określony umową zawartą 
między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Kolskim. 
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7) IZ – Instytucja Zarządzająca – naleŜy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za 
zarządzanie Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 
2013 

 
§  1 

Oświadczenie stron i zobowi ązania wst ępne 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przekazane przez Zamawiającego dokumenty są 

wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy, a w szczególności zadań 

określonych w § 2 w sposób oraz w zakresie zgodnym z: 
a) Warunkami i wymaganiami dla InŜyniera Projektu, w tym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, określonymi w SIWZ przetargu nieograniczonego. 
b) Ofertą Wykonawcy z dnia …………2010 r. 
c) Umową z WI, która zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po jej 

podpisaniu przez Zamawiającego z WI – po jego wyłonieniu w przetargu 
nieograniczonym 

d) Obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, czerwoną księgą Fibic, 
warunków określonych w umowie zawartej przez Zamawiającego z WI, jak 
równieŜ zgodnie z umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno” współfinansowany w 
ramach działania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, określony umową zawartą między Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego, a Powiatem Kolskim. 

e) Zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej, przy zachowaniu 
naleŜytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką 
zawodową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów i opłat związanych z 
pełną realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania funkcji i 
związanych z nią czynności InŜyniera Projektu, w tym Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa 
– Przedecz – Rybno” . 

§  2 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków InŜyniera 
Projektu, w tym funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybn o” . 
InŜynier Projektu w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w szczególności zobowiązany 
będzie do: 

 
1. Reprezentowania inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 

2. Wykonywania wszystkich czynności związanych z obsługą INWESTYCJI, o których 
mowa w ustawie Prawo Budowlane, w szczególności do pełnienia obowiązków 
nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branŜach.  

3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót, protokolarne przekazanie Wykonawcy robót 
budowlanych (kierownikowi budowy) dokumentacji, placu budowy i dziennika 
budowy. 

4. Przyjęcie od Wykonawcy robót budowlanych i zatwierdzenie Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, instrukcji i zabezpieczeń p.poŜ.,  zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prowadzonych robót w pasie drogowym. 
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5. Organizacja, realizacja  i koordynacja robót  budowlanych przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresami obowiązków 
i odpowiedzialności. 

6. Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branŜach 
występujących w zadaniu inwestycyjnym ze wskazaniem inspektora nadzoru – 
koordynatora ( zamiennie nazywanego InŜynierem Rezydentem), zgodnie z art. 27 
ustawy Prawo budowlane. 

7. Wyegzekwowanie od WI zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

8. Wyegzekwowanie od WI bieŜącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz 
przyległego terenu do zaplecza budowy. 

9. Wyegzekwowanie od WI prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej. 
10. Kontrola robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w 

kolejności wykonywania robót, zaangaŜowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i 
środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania. 

11. Koordynacja wykonania robót w celu osiągnięcia ich zgodności z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. 

12. BieŜąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową w zakresie wszystkich branŜ, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

13. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub 
badań, a takŜe odkrywek. 

14. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagroŜenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

15. Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac zgodnie z procedurami   
oraz normami wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

16. Dokumentowanie robót oprócz wpisów do dziennika budowy, zgodnie z ustalonymi 
procedurami oraz normami prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu 
metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieŜącym dokumentowaniu kaŜdej 
czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót. 

17. Monitorowanie dostaw materiałów budowlanych, sprawdzenie, czy dostarczone 
materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty. 

18. Ustalanie zakresu ewentualnych robót ziemnych, opracowywanie protokołów 
konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu 
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 

19. Ustalenie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowanie protokółów 
konieczności wykonania tych robót z uzasadnieniem zgodnym z art.67 ust. 1 pkt. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych w celu uzyskania akceptacji ze strony 
Zamawiającego i zawarcia przez Zamawiającego z WI stosownej umowy. 

20. Sprawdzenie i odbiór robót zanikających (ulegających  zakryciu) i odbiorów 
częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 
instalacji, urządzeń  technicznych i przewodów, zgodnych z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym realizacji zadania. 

21. Uczestnictwo w Radzie Budowy, w skład której wchodzą – Przedstawiciel 
Zamawiającego, InŜynier Rezydent, Przedstawiciel Wykonawcy Inwestycji oraz 
Kierownik Budowy mające na celu omówienie i ustalenie procedur organizacyjnych; 
omówienie postępu robót i ich, jakości, harmonogramów, zaangaŜowanego 
potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonanych robót z 
przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz 
przepisami normatywnymi; wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji. 
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22. Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych gotowych elementów 
budowy przy udziale zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz 
listy wad i usterek z terminem ich usunięcia. 

23. Kontroli i koordynacji wszelkich prac i czynności związanych z przygotowaniem, 
realizacją, zakończeniem i odbiorem końcowym INWESTYCJI. 

24. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne 
Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji 
podjętych podczas tych kontroli. 

25. Nadzór i potwierdzenie faktyczne usuwania  wad i usterek. 
26. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego i odbiorów 

częściowych: 
� potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru częściowego i 

odbioru końcowego  
� skompletowanie dokumentacji powykonawczej. 
� koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Państwowej inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej, ZE i innych 
wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów. 

� przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej. 

27. Pomoc Zamawiającemu w wystąpieniu przed sądami powszechnymi w sprawach 
dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego (WI, 
podwykonawcy). 

28. Przechowywanie dokumentacji przez okres trwania inwestycji. Po zakończeniu 
inwestycji przekazanie pełnej i uporządkowanej dokumentacji Zamawiającemu. 

29. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie 
przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją. 

 
Uwaga!  
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwate rowania, wy Ŝywienia 
swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesio ne w zwi ązku z realizacj ą 
powierzonych mu obowi ązków wynikaj ących z zapisów niniejszej umowy. 

§  3 
Cel umowy 

1. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków 
stron ustala się, iŜ celem niniejszej umowy jest zapewnienie terminowego 
zrealizowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – 
Przedecz – Rybno” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiągnięciami 
techniki budowlanej, w sposób oszczędny, przy uwzględnieniu najwyŜszych 
standardów oraz kompleksowe rozliczenie rzeczowe i finansowe kosztów całego 
Projektu współfinansowanego w ramach działania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

2. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) reprezentowania , z najwyŜszą starannością interesów Zamawiającego przy 

wykonaniu obowiązków inwestora określonych w §2 niniejszej umowy oraz 
wynikających z umowy z WI, 

b) dbałość o terminowe i oszczędne wykonanie zadania, 
c) nadzorowanie ścisłego wykonania przez WI jego obowiązków umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyŜszej 
staranności. 

4. Wykonawca nie ma prawa cedować niniejszej umowy, ani jej części na osoby trzecie, 
ani teŜ Ŝadnych praw z niej wynikających, bez uprzedniego uzyskania zgody 
Zamawiającego na piśmie. 
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5. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonawstwa prac objętych postanowieniami 
niniejszej umowy, w całości lub teŜ w części, osobom trzecim bez uprzedniego 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. JednakŜe zatrudnienie ekspertów i 
specjalistów wchodzących w skład zespołu :InŜyniera Projektu”, o którym mowa w 
§10 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę lub zlecenia bez względu na  to, 
czy ich wynagrodzenie jest stawką godzinową, czy teŜ uzaleŜnione od postępu prac, 
nie jest samo w sobie uznawane za powierzenie wykonawstwa osobom trzecim. 

§  4 
Wyłączenia z przedmiotu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do: 
a) składania oświadczeń wobec WI o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy, 
b) składania wobec WI oświadczeń o zawieszeniu wykonania umowy, 
c) składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z WI 
d) podpisywania aneksów do umowy z WI, 
e) do podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez WI, 
f) składania oświadczeń o obniŜeniu ceny WI w oparciu o wyliczenia Wykonawcy, 
g) zawarcia umowy z nowym Wykonawcą w razie odstąpienia od umowy z WI przez 

którąkolwiek ze stron tej umowy, 
h) zawarcia umowy z WI o wykonanie robót dodatkowych. 

§  5 
Uzgodnienia z zamawiaj ącym 

Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiającym wymaga: 
a) zmiana kierownika budowy, 
b) zgłoszenie sprzeciwu, co do kierownika budowy i kierowników robót branŜowych 

oraz wniosek o ich zmianę, 
c) udostępnianie opracowań projektowych osobom trzecim, 
d) uzgadnianie podstaw i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwiązań 

projektowych, mających wpływ na cenę i standard  wykonywanych robót, oraz 
zamiana materiałów i urządzeń w zakresie mającym istotny wpływ na realizację 
inwestycji, 

e) stwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych. 
§  6 

Czas trwania umowy 
1. Ustala się, Ŝe termin rozpoczęcia wykonania zamówienia następuje z dniem  

podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą – InŜynierem Projektu. 
2. Termin zakończenia  świadczenia usługi jest toŜsamy z terminem wykonania 

inwestycji i podpisaniem protokółu odbioru końcowego robót wyznaczonym na dzień -  
19.11.2011 r. 

§  7 
Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik  do 
niniejszej umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi brutto …………….... zł (słownie: 
…………………………………………………) w tym  podatek VAT 22% w kwocie 
……..… zł (słownie: …………………………………………………………………) 

2. Strony ustalają, Ŝe cena ryczałtowa nie będzie podlegała waloryzacji . 
 

§  8 
Zasady rozlicze ń 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w 
……………………... nr ………………………………………………….. w terminie 30 dni 
od daty doręczenia faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej 
wystawienia. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu zgodnie z następującymi postanowieniami: 
a) podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie wykonanie 

poszczególnych czynności określonych w §2 niniejszej umowy w okresach 
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kwartalnych proporcjonalnie do zakresów rzeczowych realizowanych robót i 
faktur wystawianych przez WI;  

b) Ostatnia z faktur Wykonawcy w wysokości 12% całkowitego wynagrodzenia 
będzie wystawiona po zakończeniu rzeczowym realizacji całego Projektu, w 
tym po zakończeniu robót w ramach Inwestycji zatwierdzonych przez 
Zamawiającego protokółem odbioru końcowego.   

3. Za dzień realizacji zobowiązania Strony zgodnie ustalają dzień przekazania bankowi, 
w którym konto ma Zamawiający, polecenia przelewu odpowiedniej kwoty na rzecz 
Wykonawcy. 

4. W przypadku przedłuŜenia terminu realizacji przedmiotowej Inwestycji, bez 
zwiększania pierwotnego zakresu robót, Wykonawca nie będzie otrzymywał 
dodatkowego wynagrodzenia. 

§  9 
Kontrola rozlicze ń 

1. Na kaŜdym etapie realizacji Inwestycji Wykonawca sprawdzał będzie składane przez 
WI przedmiary, obmiary i kosztorysy w zakresie ich zgodności z umową o roboty 
budowlane i projektem. 

2. Wykonawca sporządzi kosztorysy róŜnicowe w przypadku wprowadzenia robót 
zamiennych, o ile nie zostaną sporządzone przez WI. Kosztorysy róŜnicowe 
sporządzone przez WI będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. 

3. Protokóły odbiorów będą podlegały sprawdzeniu przez Wykonawcę, który  będzie je 
parafował i przedkładał Zamawiającemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości, dokona z WI wstępnych ustaleń i zmian , a w przypadku ich nie 
zaakceptowania przez WI przedstawi Zamawiającemu swoje zastrzeŜenia. 

4. Wykonawca, w razie  potrzeby będzie przedstawiał Zamawiającemu argumenty o 
konieczności dokonania potrąceń tytułem kar umownych. 

§  10 
Przedstawiciele stron i pełnomocnictwa 

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobami upowaŜnionymi do reprezentowania 
Zamawiającego są: …………………………………………….... 

2. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobą upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy jest  Kierownik Zespołu InŜyniera Projektu 
………………………………………………. 

3. BranŜowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego są: 
� Inspektor Nadzoru robót drogowych - ……………………………. 
� Inspektor Nadzoru robót sanitarnych - …………………………… 
� Inspektor Nadzoru robót elektroenergetycznych - ……………… 
� Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych - ………………... 

4. Zamawiający udzieli zaakceptowanemu przez siebie reprezentantowi Wykonawcy 
niezbędnych do realizacji niniejszej umowy pełnomocnictw do występowania w jego 
imieniu przed właściwymi organami w sprawach dotyczących Inwestycji, 
niezastrzeŜonych dla WI. Zamawiający w szczególności udzieli Wykonawcy 
pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na rzecz, jako przedstawiciela 
Zamawiającego dla kontaktów z WI.  

5. Reprezentanci stron działają na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw 
określających charakter i zakres reprezentacji. Pełnomocnictwa zostają udzielone w 
formie pisemnej. KaŜda zmiana pełnomocnictwa moŜe nastąpić tylko na piśmie i 
będzie skuteczna po powiadomieniu Wykonawcy i WI. Obowiązek powiadomienia 
spoczywa na Zamawiającym.   

6. Kompletną imienną listę osób wchodzących w skład zespołu „InŜyniera Projektu” 
Wykonawca winien przedłoŜyć Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem przez 
nich pracy. 

Lista osób wchodzących w skład zespołu  „InŜyniera Projektu” 
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Lp. Stanowisko Imi ę i nazwisko 
   
   
   
   
   
7. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby specjaliści z w/w listy byli członkami 

właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierach budownictwa oraz urbanistów 
jak równieŜ regulacji branŜowych w przypadkach tam wymaganych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby eksperci i specjaliści z w/w listy działali w 
granicach określonych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do 
wykonywania wyŜej wymienionych obowiązków w trakcie wykonywania prac objętych 
umową, wymagać będzie, pod rygorem niewaŜności, pisemnej Zgody 
Zamawiającego i aneksu do umowy. 

9. Pisemne oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu oraz WI w terminie 7 dni 
przed podjęciem sprawowania funkcji. 

10. Osoby wchodzące w skład Zespołu InŜyniera Projektu nie powinny być 
zaangaŜowane w nadzory nad realizacjami innych zamówień, w sposób który  
czasowo kolidowałyby z obowiązkami wyszczególnionymi w harmonogramie 
realizacji, dla ich stanowisk na tym kontrakcie. 

§  11 
Szczegółowe warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca ustanowi inspektorów nadzoru odpowiednich branŜ oraz inspektora 
nadzoru budowlanego – koordynatora zgodnie z warunkami określonymi w §10. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osobie inspektora nadzoru – koordynatora. 
KaŜda zmiana tej osoby będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do składania kwartalnego pisemnego sprawozdania 
obejmującego stan robót, istotne wydarzenia związane z realizacją umowy o prace 
budowlane, wykonywanych przez WI. Zamawiający moŜe Ŝądać innych informacji w 
sprawozdaniu oraz moŜe Ŝądać ustnych informacji i dokumentów w kaŜdym czasie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w 
formie cyfrowej, wszystkich robót budowlanych, a w szczególności robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, wg ustalonych z Zamawiającym procedur. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentów 
przekazywanych Zamawiającemu oraz WI, jeśli są one istotne dla realizacji 
Inwestycji. 

6. Wykonawca zapewni stały udział na budowie swojego przedstawiciela. 
7. Zamawiający w porozumieniu z WI udostępni Wykonawcy stałe pomieszczenie na 

terenie budowy. 
8. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym obiektu oraz 

infrastruktury technicznej  uzbrojenia terenu, po zakończeniu całej inwestycji, komplet 
dokumentów: protokółów badań, sprawdzeń, inwentaryzacji powykonawczej oraz 
opinii instytucji dokonującej odbiorów branŜowych. 

§  12 
Zabezpieczenia 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3% 
wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. …………… zł (słownie: 
……………………………………………. zł), w formie …………………. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie bezwarunkowe, przenaszalne, 
płatne na pierwsze Ŝądanie. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw 
wynikających z zabezpieczenia na rzecz Powiatu Kolskiego, który będzie finansować 
realizację niniejszej umowy. 
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3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie 
wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu 
gwarancji jakości uzyskanej przez Zamawiającego od WI – minimum 3 lata, i zostanie 
zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadził do usunięcia w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych 
wad. 

5. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga 
informowania Gwaranta o zmianach umowy, Wykonawca jest zobowiązany przed 
podpisaniem kaŜdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez 
Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe 
zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowić będzie raŜące naruszenie 
warunków umowy. 

§ 13 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania umowy na cały czas jej trwania z sumą gwarancyjną w wysokości nie 
mniejszej niŜ  1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych), przy czym Zamawiający 
wymaga, by w treści polisy znalazło się wyraźne odniesienie do pełnienia przez 
Wykonawcę obowiązków InŜyniera Projektu, w tym obowiązków Inspektora Nadzoru 
dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – 
Rybno”. Polisa powinna być rozszerzona o klauzulę odpowiedzialności cywilnej za 
szkody osobowe, rzeczowe lub straty finansowe wynikłe z niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
oryginał polisy ubezpieczeniowej, doręczając mu kopię tej polisy, potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem. 

§ 14 
Odpowiedzialno ść Wykonawcy 

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, a takŜe osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada – jak za własne – za działania osób, którymi się posługuje, w 
tym równieŜ za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli inwestycja ma 
wady zmniejszające jej wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w 
umowie z WI, a w szczególności odpowiada za: 

a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 
Inwestycji lub wydłuŜenie jej harmonogramu, 

c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania 
przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowień 
lub nieuzasadnione wydłuŜenie postępowań administracyjnych w tych 
sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót budowlanych, 
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d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji 
Inwestycji spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych 
przez InŜyniera Projektu, 

4. JeŜeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez 
Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę, w 
szczególności w zakresie wskazanym w ust. 3 – Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na Ŝądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć 
wszelkie koszty (kara umowna, odszkodowanie) do zapłaty, których będzie 
zobowiązany Zamawiający z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w 
szczególności wynikających z nie przystąpienia do odbioru w terminie. 

§ 15 
Rozwi ązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy wyłącznie z waŜnej przyczyny z 
zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy wyłącznie z waŜnej przyczyny z 
zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia.  

3. WaŜną przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie jest: 
a) nie wywiązanie się z obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron, 

pomimo skierowania do tej strony pisemnego wezwania i wyznaczenia jej 
terminu, nie krótszego niŜ 7 dni na dopełnienie obowiązku, 

b) zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego, iŜ wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia aktualnego kompletu dokumentów, potwierdzających 
wykonanie przez siebie czynności i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a) nie przystąpienia do jej wykonywania przez Wykonawcę w terminie 7 dni od jej 

zawarcia, 
b) nienaleŜytego jej wykonywania lub raŜącego naruszenia umowy, w taki sposób, 

Ŝe skutkować to moŜe powstaniem szkody po stronie Zamawiającego lub 
roszczeń osób trzecich związanych z poniesionymi przez nie szkodami, 

c) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części, 

d) jeŜeli stwierdzone wady powstałe z winy Wykonawcy uniemoŜliwiają uŜytkowanie 
przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny 
ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych parametrów. 

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŜeli poniesione przez niego szkody 
związane z nieterminowym lub niewłaściwym wykonaniem obowiązków przewyŜszają 
kwotę naleŜnej z tego tytułu kary umownej. 

7. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia, powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności w terminie miesiąca od daty powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących jego podstawę i musi zawierać 
uzasadnienie. 

8. W przypadku wypowiedzenia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne mu z 
tytułu wykonania części umowy, pomniejszone o naleŜne kary umowne i niesporne 
odszkodowania. 

9. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za wypowiedzenie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

10. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach, a Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania 
Zamawiającemu kary umownej i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od 
umowy. 

§ 16 
Kary umowne 

1. Ustala się następujące kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminów czynności określonych w §2 niniejszej 

umowy, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną za kaŜdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) w przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia 
brutto określonego w §7, 

c) w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w 
§7, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7. 

3. JeŜeli naliczone przez strony kary umowne nie pokryją poniesionej przez nie szkody 
– Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

§ 17 
Poufno ść 

KaŜda ze stron oraz osoby, którymi przy wykonaniu umowy posługują się Strony, na 
moŜe bez pisemnej zgody drugiej Strony, upubliczniać uzyskanej w związku z 
wykonywaniem zlecenia wiedzy o treści umowy, ani Ŝadnych dokumentów i informacji na 
temat jej realizacji. 

§ 18 
Siła wy Ŝsza 

1. Przez okoliczność siły wyŜszej Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, których nie moŜna było przewidzieć ani im zapobiec. 

2. JeŜeli wskutek okoliczności siły wyŜszej Strona nie będzie mogła wykonać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę, a takim przypadku zostanie uzgodniony sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

§ 19 
Przekazywanie informacji 

1. Wszystkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w 
sprawach dotyczących realizacji Inwestycji przekazywane będą na piśmie i będą 
podpisane wyłącznie przez osoby upowaŜnione. 

2. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą za potwierdzeniem 
odbioru na wskazanie w umowie adresy Stron, osobiście lub za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej. 

3. Pisma, o których mowa powyŜej, uwaŜać się będzie za skuteczne z datą doręczenia. 
Pisma przekazane za pomocą faxsu lub droga elektroniczną uwaŜa się za doręczone 
z datą ich przekazania, jeŜeli ich treść dotarła do adresata i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie, o ile przekazanie nastąpiło w godzinach pomiędzy 7.00 a 
15.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy. W innym 
przypadku przekazanie uznane zostanie , jako dokonane o godz. 7.00 w najbliŜszym 
dniu roboczym: 

4. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń: 
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a) dla Zamawiającego – e-mail pzd@starostwokolskie.pl                                 fax 
(63) 26-10-576  

b) dla Wykonawcy ……………………………………………………………….. 
 

§ 20 
Postanowienia dotycz ące zmian umowy 

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, o której mowa 
w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 
1. Zmiany terminu obowiązywania oraz innych zapisów niniejszej umowy 

spowodowane: 
1) Zmianą terminu realizacji Inwestycji, w tym: 
2) wystąpienie zdarzeń losowych takich jak: śmierci – dotyczy Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
3) wystąpieniem siły wyŜszej np.: trąby powietrznej, poŜaru, powodzi, 
4) wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych uniemoŜliwiających 

dochowanie wymogów technicznych i technologicznych nadzorowanych robót, 
5) przedłuŜającą się procedurą przetargową na wybór WI, wynikającą z przyczyn 

niezaleŜnych od InŜyniera Projektu, 
6) zmiana umowy z wybranym WI, która pociąga za sobą konieczność zmiany 

umowy z InŜynierem Projektu, 
7) zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie PROJEKTU w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian do PROJEKTU. 
2. Wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do 

umowy, w tym: 
 a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, 
 b) zmiany nazwy zadania, 
 c) zmian podmiotowych po stronie wykonawcy tzn. InŜyniera projektu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 
 d) zmian formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 

ustawy, 
 e) zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie, 
 f) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej w 

ramach WRPO 2007-2013, 
 g) koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 

3. Zmiany dokonane w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie wymagają 
dochowania formy pisemnej. Warunkiem  dokonania ww zmian są następujące przesłanki: 
 1) wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidłowej realizacji Projektu na zasadach 

przyjętych w umowie o dofinansowanie, 
 2) wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego i nie mogą 

powodować zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

§ 21 
Postanowienia ko ńcowe 

1. śadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

2. Strony zobowiązują się do kaŜdorazowego powiadamiania się listem poleconym o 
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skuteczne, doręczoną 
korespondencję wysłana na adres podany w niniejszej umowie. 

3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 
4. Językiem umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w §7, tłumaczenie wszystkich dokumentów i pism sporządzonych dla 
celów umowy w językach obcych na język umowy przez tłumacza przysięgłego. 
JeŜeli będą tego wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy Stronami, 
Wykonawca kaŜdorazowo zapewni na własny koszt obecność kompetentnego 
tłumacza. 
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5. W przypadku sporu Strony ustalają, Ŝe rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w 
postaci aneksu pod rygorem niewaŜności. 

7. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem 
niewaŜności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złoŜenia, chyba Ŝe 
podlegają wpisowi do dziennika budowy. 

8. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaŜe się niewaŜne lub 
bezskuteczne, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego 
zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej 
jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich niewaŜność lub 
bezskuteczność nie wpływają na waŜność lub skuteczność pozostałych postanowień 
niniejszej umowy. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, czerwoną 
księgą Fidic i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 22 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. 
 
 
Koło, dnia ………….. 2010 r. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA:  
 
 
……………………       ……………………. 
 
 
……………………      ……………………. 


