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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatacznik nr 3
do SWZ na pehienie funkgciji
Inzyniera Projektu

UMOWA NR .../2010
Wdniu ...l 2010 roku w Kole, pomiedzy Powiatem Kolskim — Powiatowym

Zarzadem DrOg z siedzibg w Kole, ul. Toru nska 200, 62-600 Koto, NIP 666-17-72-234,
REGON 311022989 reprezentowanym przez:

1. Wienczystawa Oblizajka — Staroste Kolskiego
2. Marka Banaszewskiego — Wicestaroste Kolskiego
3. Grzegorza Kujawe — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Kole

zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiaj acym”
a Wykonawc g

L PP
2 PN
Zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,In zynierem Projektu”
§1
Definicje

W wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy
PZD/PN/3/2010) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawarto umowe
nastepujacej tresci:

Definicje uzyte w niniejszej umowie oznaczaja:

1) Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Kolski.

2) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce wylonionego w niniejszym
postepowaniu na petnienie funkcji Inzyniera Projektu w tym funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

3) Wykonawca Inwestycji (WI) — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce lub
Wykonawcéw przedmiotu umowy (czyli rob6t budowlanych), wytonionych w przetargu
nieograniczonym/przetargach nieograniczonych w trybie okreslonym ustawg dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zmianami).

4) Inwestycja — nalezy przez to rozumiec¢ realizacje zadania pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3401P Kilodawa — Przedecz — Rybno”, ktorej zasady realizacji bedg
okreslone w umowie miedzy Powiatem Kolskim, a Wykonawcg wylonionym w
przetargu nieograniczonym/przetargach nieograniczonych w trybie okreslonym
ustawg dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

5) Umowa z WI — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca Inwestyciji.

6) Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3401P Klodawa — Przedecz — Rybno” wspdétfinansowany w ramach dziatania 2.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013 ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, okreslony umowg zawartg
miedzy Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego, a Powiatem Kolskim.



7) 1Z — Instytucja Zarzadzajaca — nalezy przez to rozumiec instytucje odpowiedzialng za

zarzadzanie Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 —
2013

§ 2
Oswiadczenie stron i zobowi gzania wst epne
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy, a w szczegoélnosci zadan
okreslonych w § 3 w sposéb oraz w zakresie zgodnym z:

a) Warunkami i wymaganiami dla Inzyniera Projektu, w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, okreslonymi w SIWZ przetargu nieograniczonego.

b) Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2010r.

c) Umowg z WI, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy niezwlocznie po jej
podpisaniu przez Zamawiajgcego z WI — po jego wylonieniu w przetargu
nieograniczonym

d) Obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego,
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, czerwong ksiegq Fibic,
warunkow okreslonych w umowie zawartej przez Zamawiajgcego z WI, jak
réwniez zgodnie z umowa o dofinansowanie Projektu pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3401P Klodawa — Przedecz — Rybno” wspoifinansowany w
ramach dziatania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 — 2013 ze s$rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, okreslony umowg zawartg miedzy Marszatkiem Wojewddztwa
Wielkopolskiego, a Powiatem Kolskim.

e) Zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlanej, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, zgodnie ze sztukg budowlang i najlepsza praktykag
zawodowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia wszelkich kosztow i optat zwigzanych z
petng realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania funkcji i
zwigzanych z nig czynnosci Inzyniera Projektu, w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Klodawa
— Przedecz — Rybno” .

§ 3
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest pelnienie przez Wykonawce obowigzkoéw Inzyniera
Projektu, w tym funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla inwestycji pn. ,,Przebudowa

drogi powiatowej nr 3401P Klodawa — Przedecz — Rybn  0”.

Inzynier Projektu w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w szczegolnosci zobowigzany
bedzie do:

1.

Reprezentowania inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgtoszenia Zamawiajacemu rozpoczecia robot, protokolarne przekazanie Wykonawcy
robét budowlanych (kierownikowi budowy) dokumentacji, placu budowy i dziennika
budowy.

Przyjecia od Wykonawcy robét budowlanych i zatwierdzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, instrukcji i zabezpieczen p.poz., zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia prowadzonych robét w pasie drogowym.
Organizacja, realizacja i koordynacja rob6t  budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresami obowigzkow
i odpowiedzialnosci.

Ustanowienie inspektoréow nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach
wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym ze wskazaniem inspektora nadzoru —
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koordynatora ( zamiennie nazywanego Inzynierem Rezydentem), zgodnie z art. 27
ustawy Prawo budowlane.

Wyegzekwowanie od WI biezacego utrzymania czystosci drog dojazdowych oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy.

Wyegzekwowanie od WI prowadzenia prawidlowej obstugi geodezyjnej.

Kontrola robo6t pod katem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w
kolejnosci wykonywania robét, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i
srodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrola terminéw rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania poszczegolnych robot i ostatecznego zakonczenia realizacji zadania.
Koordynacja wykonania robét w celu osiggniecia ich zgodnosci z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

Biezgca kontrola zgodnosci wykonania robo6t z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg w zakresie wszystkich branz, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wydawanie kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, a takze odkrywek.

Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢é z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

Prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonanych prac zgodnie z procedurami
oraz normami wbudowanych materiatow i wyrobow, a w szczego6lnosci zapobieganie
stosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Dokumentowanie robo6t oprécz wpiséw do dziennika budowy, zgodnie z ustalonymi
procedurami oraz normami prowadzenie identyfikacji robét podlegajacych zakryciu
metodg fotograficzng (cyfrowa), ktéra polega na biezagcym dokumentowaniu kazdej
czynnosci budowlanej przed jej zakryciem i ktéra stanowi dokument potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robat.

Monitorowanie dostaw materiatdw budowlanych, sprawdzenie, czy dostarczone
materialy posiadajg wymagane atesty i certyfikaty.

Ustalanie zakresu ewentualnych robo6t zamiennych, opracowywanie protokotéw
koniecznosci wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

Ustalenie zakresu ewentualnych robét dodatkowych, opracowanie protokétow
koniecznosci wykonania tych rob6t z uzasadnieniem zgodnym z art.67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajgcego i zawarcia przez Zamawiajgcego z WI stosownej umowy.
Sprawdzenie i odbiér robét zanikajagcych (ulegajacych  zakryciu) i odbiorow
czesciowych (etapowych), uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw, zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

Uczestnictwo w Radzie Budowy, w sklad ktérej wchodzg - Przedstawiciel
Zamawiajacego, Inzynier Rezydent, Przedstawiciel Wykonawcy Inwestycji oraz
Kierownik Budowy majgce na celu omdwienie i ustalenie procedur organizacyjnych;

omoOwienie postepu robot i ich, jakosci, harmonogramoéw, zaangazowanego
potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonanych robét z
przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami wiasciwych organéw oraz

przepisami normatywnymi; wptywu czynnikOw zewnetrznych na realizacje inwestycji.
Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru wykonanych gotowych elementéw
budowy przy udziale zamawiajgcego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz
listy wad i usterek z terminem ich usuniecia.

Kontroli i koordynacji wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
realizacja, zakonczeniem i odbiorem korncowym INWESTYCJI.



22. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzo6r Budowlany i inne
Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas tych kontroli.

23. Nadzor i potwierdzenie faktyczne usuwania wad i usterek.

24. Przygotowanie materiatdw koniecznych do dokonania odbioru koncowego i odbioréw
czesciowych:

» potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru czesciowego i
odbioru kohcowego

» skompletowanie dokumentacji powykonawcze;j.

» koordynowanie odbiorow specjalistycznych: Panstwowej inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, ZE i innych
wymaganych przepisami lub przez dostawcow mediow.

» przekazanie wykonanego zadania Zamawiajgcemu wraz z kompletem
wymaganych dokumentéw w tym dokumentacji powykonawczej.

27. Przechowywanie dokumentacji przez okres trwania inwestycji. Po zakonczeniu
inwestycji przekazanie pelnej i uporzadkowanej dokumentacji Zamawiajgcemu.

28. Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzong inwestycja.

Uwaga!

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdow, zakwate  rowania, wy zywienia

swoich pracownikédw oraz obstugi inwestycji poniesio ne w zwiagzku z realizacj

powierzonych mu obowi gzkoéw wynikaj gcych z zapisdw niniejszej umowy.
§ 4
Cel umowy

1. W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji umowy i zakresu obowigzkow
stron ustala sie, iz celem niniejszej umowy jest zapewnienie terminowego
zrealizowania inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Klodawa —
Przedecz — Rybno” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz osiggnieciami
techniki budowlanej, w sposéb o0szczedny, przy uwzglednieniu najwyzszych
standardéw oraz kompleksowe rozliczenie rzeczowe i finansowe kosztow catego
Projektu wspoéffinansowanego w ramach dziatania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013 ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

2. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) reprezentowania , z najwyzszg starannoscig interesbw Zamawiajacego przy
wykonaniu obowigzkéw inwestora okreslonych w 83 niniejszej umowy oraz
wynikajacych z umowy z WI,

b) dbalo$¢ o terminowe i 0szczedne wykonanie zadania,

c) nadzorowanie Scistego wykonania przez WI jego obowigzkéw umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej
starannosci.

4. Wykonawca nie ma prawa cedowac niniejszej umowy, ani jej czesci na osoby trzecie,
ani tez zadnych praw z niej wynikajacych, bez uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na pismie.

5. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonawstwa prac objetych postanowieniami
niniejszej umowy, w catosci lub tez w czesci, osobom trzecim bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jednakze zatrudnienie ekspertéw i
specjalistow wchodzacych w skiad zespotu :Inzyniera Projektu”, o ktorym mowa w
811 niniejszej umowy, na podstawie umowy o prace lub zlecenia bez wzgledu na to,
czy ich wynagrodzenie jest stawkg godzinowa, czy tez uzaleznione od postepu prac,
nie jest samo w sobie uznawane za powierzenie wykonawstwa osobom trzecim.



§ 5
Wytaczenia z przedmiotu umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie wylgczne prawo do:

a) skiadania oswiadczen wobec WI o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy,

b) skladania wobec WI oswiadczen o zawieszeniu wykonania umowy,

c) skiadania oswiadczen o odstapieniu od umowy z WI

d) podpisywania anekséw do umowy z W],

e) do podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wi,

f) skladania oswiadczen o obnizeniu ceny WI w oparciu o wyliczenia Wykonawcy,

g) zawarcia umowy z nowym Wykonawcg w razie odstgpienia od umowy z WI przez
ktérakolwiek ze stron tej umowy,

h) zawarcia umowy z WI o wykonanie robét dodatkowych.

8§ 6
Uzgodnienia z zamawiaj gcym

Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajgcym wymaga:

a) zmiana kierownika budowy,

b) zgloszenie sprzeciwu, co do kierownika budowy i kierownikéw robo6t branzowych
oraz wniosek o ich zmiane,

¢) udostepnianie opracowan projektowych osobom trzecim,

d) uzgadnianie podstaw i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwigzanh
projektowych, majacych wpltyw na cene i standard wykonywanych roboét, oraz
zamiana materiatdw i urzadzeh w zakresie majgcym istotny wplyw na realizacje
inwestycji,

e) stwierdzenie koniecznosci wykonania robot dodatkowych.

§7
Czas trwania umowy

1. Ustala sie, ze termin rozpoczecia wykonania zamowienia nastepuje z dniem
podpisania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg — Inzynierem Projektu.

2. Termin zakonczenia swiadczenia ustugi jest tozsamy z terminem wykonania
inwestycji i podpisaniem protokétu odbioru koncowego robét wyznaczonym na dzien -
19.11.2011r.

§ 8
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie oferty, stanowigcej zatacznik do

niniejszej umowy ustala sie w wysokosci ................... zt brutto (stownie:
................................. ) w tym podatek VAT 22% w kwocie ........... zt (stownie:
...................................... )

§9

Zasady rozlicze n
1. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy —w
........................... ] T LA (=1 (e[ [SIRCTO o [g]
od daty doreczenia faktury wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej
wystawienia.
2. Wynagrodzenie pfatne bedzie z dolu zgodnie z nastepujgcymi postanowieniami:

a) podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie wykonanie
poszczegolnych czynnosci okreslonych w 83 niniejszej umowy w okresach
kwartalnych proporcjonalnie do zakreséw rzeczowych realizowanych robot i
faktur wystawianych przez WiI;

b) Ostatnia z faktur Wykonawcy w wysokosci 12% catkowitego wynagrodzenia
bedzie wystawiona po zakonczeniu rzeczowym realizacji calego Projektu, w
tym po zakonczeniu robét w ramach Inwestycji zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego.

3. Za dzieh realizacji zobowigzania Strony zgodnie ustalajg dzieh przekazania bankowi,
w ktorym konto ma Zamawiajacy, polecenia przelewu odpowiedniej kwoty na rzecz
Wykonawcy.



4. W przypadku przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej Inwestycji, bez
zwiekszania pierwotnego zakresu roboét, lub wynikajgcego ze zwiekszenia zakresu
robo6t, Wykonawca bedzie otrzymywat wynagrodzenie na podstawie odrebnej umowy
zawartej w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

§ 10
Kontrola rozlicze h

1. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji Wykonawca sprawdzat bedzie sktadane przez
WI przedmiary, obmiary i kosztorysy w zakresie ich zgodnosci z umowg o roboty
budowlane i projektem.

2. Wykonawca sporzadzi kosztorysy roznicowe w przypadku wprowadzenia robot
zamiennych, o ile nie zostang sporzadzone przez WI. Kosztorysy rdznicowe
sporzadzone przez W1 beda podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce.

3. Protokoty odbioréw beda podlegaly sprawdzeniu przez Wykonawce, ktéry bedzie je
parafowat i przedktadatl Zamawiajgcemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci, dokona z WI wstepnych ustalen i zmian, a w przypadku ich nie
zaakceptowania przez WI przedstawi Zamawiajgcemu swoje zastrzezenia.

4. Wykonawca, w razie potrzeby bedzie przedstawial Zamawiajgcemu argumenty o
koniecznosci dokonania potracen tytutem kar umownych.

§ 11
Przedstawiciele stron i peinomocnictwa

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobami upowaznionymi do reprezentowania
ZaAMAWIAJCEU0 ST evvrinrereeietie e ateaenietee e tenenaeneneane

2. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy jest Kierownik Zespotu Inzyniera Projektu

3. Branzowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego sa;:

» Inspektor Nadzoru robdt drogowych - ........oooieiiiiiie i,
» Inspektor Nadzoru robo6t sanitarnych - ...,
» Inspektor Nadzoru robot elektroenergetycznych - ..................
» Inspektor Nadzoru robét telekomunikacyjnych - .....................

4. Zamawiajacy udzieli zaakceptowanemu przez siebie reprezentantowi Wykonawcy
niezbednych do realizacji niniejszej umowy petnomocnictw do wystepowania w jego
imieniu  przed wiasciwymi organami w sprawach dotyczacych Inwestycji,
niezastrzezonych dla WI. Zamawiajacy w szczegodlnosci udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu i na rzecz, jako przedstawiciela
Zamawiajgcego dla kontaktow z WI.

5. Reprezentanci stron dziatajg na podstawie i w zakresie udzielonych petnomocnictw
okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostajg udzielone w
formie pisemnej. Kazda zmiana pethomocnictwa moze nastgpi¢ tylko na pismie i
bedzie skuteczna po powiadomieniu Wykonawcy i WI. Obowigzek powiadomienia
spoczywa na Zamawiajgcym.

6. Kompletng imienng liste os6b wchodzgcych w sklad zespotu ,Inzyniera Projektu”
Wykonawca winien przediozy¢é Zamawiajgcemu ha 14 dni przed rozpoczeciem przez
nich pracy.

Lista os6b wchodzacych w skiad zespotu ,Inzyniera Projektu”

Lp. Stanowisko Imi e i nazwisko

7. Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby specjalisci z w/iw listy byli cztlonkami
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.




10.

0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierach budownictwa oraz urbanistow
jak réwniez regulacji branzowych w przypadkach tam wymaganych.
Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby eksperci i specjalisci z w/w listy dziatali w
granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osob wskazanych do
wykonywania wyzej wymienionych obowigzkéw w trakcie wykonywania prac objetych
umowa, wymagac bedzie, pod rygorem niewaznosci, pisemne] Zgody
Zamawiajgcego i aneksu do umowy.
Pisemne oswiadczenie stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oraz WI w terminie 7 dni
przed podjeciem sprawowania funkcji.
Osoby wchodzace w sklad Zespolu Inzyniera Projektu nie powinny byc¢
zaangazowane w nadzory nad realizacjami innych zamowien, w sposob ktéry
czasowo kolidowatyby z obowigzkami wyszczegdlnionymi w harmonogramie
realizacji, dla ich stanowisk na tym kontrakcie.
§ 12
Szczego6towe warunki wykonania umowy
Wykonawca ustanowi inspektoréw nadzoru odpowiednich branz oraz inspektora
nadzoru budowlanego — koordynatora zgodnie z warunkami okreslonymi w 811.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osobie inspektora nadzoru — koordynatora.
Kazda zmiana tej osoby bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do sktadania kwartalnego pisemnego sprawozdania
obejmujgcego stan robdt, istotne wydarzenia zwigzane z realizacjg umowy o prace
budowlane, wykonywanych przez WI. Zamawiajgcy moze zgdac innych informacji w
sprawozdaniu oraz moze zgdac¢ ustnych informacji i dokumentéw w kazdym czasie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w
formie cyfrowej, wszystkich robét budowlanych, a w szczegdlnosci robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, wg ustalonych z Zamawiajgcym procedur.
Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania kopii dokumentéw
przekazywanych Zamawiajgcemu oraz WI, jesli sg one istotne dla realizacji
Inwestycji.
Wykonawca zapewni staty udziat na budowie swojego przedstawiciela.
Zamawiajacy w porozumieniu z WI udostepni Wykonawcy, na koszt Wykonawcy
Inwestycji, state pomieszczenie na terenie budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, przy odbiorze koncowym obiektu oraz
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, po zakonczeniu catej inwestycji, komplet
dokumentéw: protokotéw badan, sprawdzen, inwentaryzacji powykonawczej oraz
opinii instytucji dokonujgacej odbiorow branzowych.
§ 13
Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ............... zt (stownie:
.................................................... zbh), wformie ......................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie bezwarunkowe, przenaszalne,
ptatne na pierwsze zgdanie. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia praw
wynikajacych z zabezpieczenia na rzecz Powiatu Kolskiego, ktéry bedzie finansowaé
realizacje niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w wysokosci 70% zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie z tytutu
gwarancji jakosci uzyskanej przez Zamawiajagcego od WI — 36 miesiecy, i zostanie
zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu gwaranciji.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzit do usuniecia w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych
wad.



Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia, ktére wymaga
informowania Gwaranta o zmianach umowy, Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez
Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi¢ bedzie razgce naruszenie
warunkéw umowy.
§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania umowy na caly czas jej trwania z sumg gwarancyjng w wysokosci nie
mniejszej niz 1 000 000,00 (stownie: jeden milion ziotych), przy czym Zamawiajacy
wymaga, by w tresci polisy znalazto sie wyrazne odniesienie do petnienia przez
Wykonawce obowigzkdw Inzyniera Projektu, w tym obowigzkéw Inspektora Nadzoru
dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Ktodawa — Przedecz —
Rybno”. Polisa powinna by¢ rozszerzona o klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe, rzeczowe Ilub straty finansowe wynikle z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy.
. Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu
oryginat polisy ubezpieczeniowej, doreczajgc mu kopie tej polisy, potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem.
§15
Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy
. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia prawa i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie
obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
. Wykonawca odpowiada — jak za wlasne — za dziatania oséb, ktérymi sie postuguje,
czyli za dzialania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli inwestycja ma
wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie z WI, a w szczegolnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztéw realizacji
Inwestycji lub wydtuzenie jej harmonogramu,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania
przez wlasciwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien
lub nieuzasadnione wydluzenie postepowan administracyjnych w tych
sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania rob6t budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji
Inwestycji spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazowek udzielonych
przez Inzyniera Projektu,

Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez
Wykonawce, wzglednie w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce, w
szczegolnosci w zakresie wskazanym w ust. 3 — Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania w wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogolnych.

. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokryé
wszelkie koszty (kara umowna, odszkodowanie) do zaptaty, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegolnosci wynikajacych z nie przystgpienia do odbioru w terminie.
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§16
Rozwigzanie umowy

Zamawiajagcy ma prawo wypowiedzenia umowy wylgcznie z waznej przyczyny z

zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.

Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy wylgcznie z waznej przyczyny z

zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia.

Wazng przyczyng uzasadniajgcg wypowiedzenie jest:

a) nie wywigzanie sie z obowigzkoéw umownych przez ktérgkolwiek ze stron,
pomimo skierowania do tej strony pisemnego wezwania i wyznaczenia jej
terminu, nie krétszego niz 7 dni na dopetnienie obowigzku,

b) zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy, Wykonawca ma

obowigzek przedstawienia aktualnego kompletu dokumentéw, potwierdzajgcych

wykonanie przez siebie czynnosci i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

a) nie przystgpienia do jej wykonywania przez Wykonawce w terminie 7 dni od jej
zawarcia,

b) nienalezytego jej wykonywania lub razacego naruszenia umowy, w taki sposaéb,
ze skutkowaé to moze powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego lub
roszczen 0s0b trzecich zwigzanych z poniesionymi przez nie szkodami,

c) w wyniku wszczecia postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

d) jezeli stwierdzone wady powstate z winy Wykonawcy uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny
ograniczajg osiggniecie przez Inwestycje zamierzonych parametréw.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po

stronie  Wykonawcy — Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli poniesione przez niego szkody

Zwigzane z nieterminowym lub niewtasciwym wykonaniem obowigzkow przewyzszajg

kwote naleznej z tego tytutu kary umownej.

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia, powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie miesigca od daty powziecia

wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych jego podstawe i musi zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku wypowiedzenia, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne mu z

tytutu wykonania czesci umowy, pomniejszone o nalezne kary umowne i niesporne

odszkodowania.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za wypowiedzenie umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa naliczania

Zamawiajgcemu kary umownej i dochodzenia odszkodowania z tytutu odstgpienia od

umowy.

8§17
Kary umowne

Ustala sie nastepujace kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania termindw czynnosci okreslonych w 83 niniejszej
umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci on



Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien op6znienia w wysokosci 0,05%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,

b) w przypadku rozwigzania niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku wypowiedzenia umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§8.

3. Jezeli naliczone przez strony kary umowne nie pokryjg poniesionej przez nie szkody
— Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych.

§18
Poufno $¢é

Kazda ze stron oraz osoby, ktérymi przy wykonaniu umowy postugujg sie Strony, na

moze bez pisemnej zgody drugiej Strony, upubliczniaé uzyskanej w zwigzku z

wykonywaniem zlecenia wiedzy o tresci umowy, ani zadnych dokumentéw i informacji na

temat jej realizacji.
§19
Sita wy zsza

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykona¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg
Strone, a takim przypadku zostanie uzgodniony sposob i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

§ 20
Przekazywanie informacji

1. Wszystkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji Inwestycji przekazywane bedg na pismie i bedg
podpisane wytacznie przez osoby upowaznione.

2. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 1 dokonywane beda za potwierdzeniem
odbioru na wskazanie w umowie adresy Stron, osobiscie lub za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej.

3. Pisma, o ktérych mowa powyzej, uwazac sie bedzie za skuteczne z datg doreczenia.
Pisma przekazane za pomoca faxsu lub droga elektroniczng uwaza sie za doreczone
z datg ich przekazania, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata i zostata niezwlocznie
potwierdzona pisemnie, o ile przekazanie nastgpito w godzinach pomiedzy 7.00 a
15.00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni wolnych od pracy. W innym
przypadku przekazanie uznane zostanie , jako dokonane o godz. 7.00 w najblizszym
dniu roboczym:

4. Strony wyznaczajg nastepujgce adresy do doreczen:

a) dla Zamawiajgcego — e-mail pzd@starostwokolskie.pl fax
(63) 26-10-576

D) dlaWYKONAWCY ...

§21
Postanowienia dotycz gce zmian umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany niniejszej umowy, o ktérej mowa
w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w zakresie:
1. Zmiany terminu obowigzywania oraz innych zapiséw niniejszej umowy

spowodowane:

1) Zmiang terminu realizacji Inwestyciji, w tym:

2) wystgpienie zdarzeh losowych takich jak: $mierci — dotyczy Wykonawcy

bedacego osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,
3) wystgpieniem sity wyzszej np.: trgby powietrznej, pozaru, powodzi,
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4) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych
dochowanie wymogow technicznych i technologicznych nadzorowanych robat,
5) zmiana umowy z wybranym WI, ktora pocigga za sobg konieczno$¢ zmiany
umowy z Inzynierem Projektu,
2. Wystgpienia innych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig wprowadzenia zmian do
umowy, w tym:
a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug,
b) zmiany nazwy zadania,
¢) zmian podmiotowych po stronie wykonawcy tzn. Inzyniera projektu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,
d) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149
ustawy,
e) zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory jest pfacone wynagrodzenie,
f) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej w
ramach WRPO 2007-2013,
g) koniecznoscig sprostowania oczywistych omytek i bledéw pisarskich,
3. Zmiany dokonane w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie wymagajq
dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania ww zmian sg nastepujace przestanki:
1) wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidtowej realizacji Projektu na zasadach
przyjetych w umowie o dofinansowanie,

§22
Postanowienia ko hAcowe

1. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

2. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skuteczne, doreczong
korespondencje wystana na adres podany w niniejszej umowie.

3. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.

4. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w 88, ttumaczenie wszystkich dokumentow i pism sporzadzonych dla
celow umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza przysiegiego.
Jezeli bedg tego wymagac¢ okolicznosci w stosunkach pomiedzy Stronami,
Wykonawca kazdorazowo zapewni na wiasny koszt obecnos¢ kompetentnego
tlumacza.

5. W przypadku sporu Strony ustalaja, ze rozstrzygat go bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w
postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg skiadane na piSmie pod rygorem
niewaznosci, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich zlozenia, chyba ze
podlegajg wpisowi do dziennika budowy.

8. Jezeli ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie niewazne lub
bezskuteczne, Strony sg zobowigzane dokonac¢ zmiany tego postanowienia lub jego
zastgpienia, tak aby zmieniona tres¢ postanowienia byla zgodna z celem pierwotnej
jego tresci.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zamdwien Publicznych, czerwong
ksiega Fidic i innych obowigzujacych przepisow prawa.
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§23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i dwa dla Wykonawcy.

Koto, dnia .............. 2010r.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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