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Zahcznik nr 4

PROJEKT UMOWY Nr ...... /PZD/PN/2011
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2011 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzadem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. Grzegorza Kujaw - Dyrektora PZD
zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,
a
zarejestrowanym W...................... podnr .......ccevviiiennnn reprezentowanym przez :
L S ————
2 e S ———

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawcg”
wybranym do realizacji zamdwienia publicznego w ikyn zastosowania trybuprzetargu
nieograniczonego(nr sprawy PZD/PN/15/2011) w rozumieniu ustawy mdl0 czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 m@anami), 0 nagpujacej tr&ci:
Przedmiot umowy
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiej@ejyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
zdnia ...... 2011 roku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét azeinychz remontem — odnova nawierzchni drogi
powiatowej nr 3424P na odcinku Wrzca Wielka — Kielczew Smuany | — diugosé odcinka 1,3 kmw
zakresie szczegotowo oktenym w ofercie do przetargu nieograniczonego cgfikacii istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Wykonawca oswiadcza,ze przed zigeniem ofertyZamawiajacemuzapoznat siz wszystkimi
warunkami, ktore $ niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, k&zieczngci
ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawoz@ jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robot,
polec& dokonanie takich zmian, ich jad@ i ilosci, jakie lkeda niezlzdne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,\&ykonawca powinien wykoné kazde z poniszych polece

1) zwigkszy lub zmniejszy ilos¢ robodt obgtych kosztorysem ofertowym,
2) pomim¢ wskazane roboty,
3) wykon& roboty nieprzewidziane.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakaowych i ilosciowych robot bez pisemnego

poleceniaZamawiajacega

ol

§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatostai@zonych przew/ykonawce.
Wszystkie materialy o ktorych mowa w ust. 1 pawirodpowiadd, co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdh. U. Nr 92, poz. 881).
3. Probki, atesty, wyniki bada deklaracje zgodrigi producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie rob6Wykonaweca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.

N
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Terminy realizacji

§3

Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robo6t:
1) Rozpoczcie robét nagpi w dniu: ... 2011 roku
2) Zakaiczenie robot nagpi w dniu : 20.09.2011 roku

arnNE

o

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowikzkow Zamawiajacegonalery:
Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Koordynacja robat.
Odebranie wykonanych robot niekwestionowanyclepinspektora nadzoru, zgodnych z normami
i sztulkq budowlan.

Zaptata umowionego wynagrodzenia wg zasad zawarty8H.0 niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy
§5

Do obowizkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w 8§ 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumetac;j
przetargow, z uwzgkdnieniem stosownych wymaga norm i przepisbw w terminie
wskazanym w § 3,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob pogigyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przecikampwych oraz wyposanych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,

3) dostarczenie wszystkich nieginych atestow, deklaracji zgodiog mediow itp.,

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgaiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem budowy ze strofykonawcy bedzie .............ccoeviviii,
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zadczonego do protokotu
przekazania placu budowy) - przedstawicieMtykonawcy,

5) Wykonawca ponosi peta odpowiedzialnéé za:

a) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkéw dotycgcych pracownikow i 0s6b trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, ma&ier, sprztu i innego
mienia ruchomego, zaZane z prowadzeniem robot,

c) wszelkie szkody wobec 0s6b trzecich spowodowanejonie placu budowy i w zwiku z
prowadzonymi robotami

6) utrzymanie ogdlnego pagdku na budowie poprzez:

a) ochrorg mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
c) nadzoér nad bezpieazstwem i higiem pracy,

7) prowadzenie dziennika budowy,

8) zawarcie uméw z podwykonawcami,

9) informowanie inspektora nadzoru o problemach lulmlioknasciach mogcych wptyraé
na jaka¢ robo6t lub opdénienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy,
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10) opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia robot, uzyskanie

wymaganych uzgodnie i przedigenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.
Podwykonawstwo
8§86
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw robotytaj w nastpujacych pozycjach
kosztorysu ofertowego:

Pozostate robotWykonawca wykona sitami wiasnymi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie kedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonaweéwa swoje wtasne.
Nadzor
87

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umdliykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Inspektorem nadzoru do kompleksowej obshgeistycji z ramieni@amawiajacegobedzie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imiadma rachuneamawiajacega

Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggwanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego. Do obowhzkdw Inspektora Nadzoru nakdo lxdzie ustalenie z Wykonawc
zakresowewentualnych rob6t zamiennych/dodatkowych, opracisvarotokotéw konieczriwi na
te zakresy oraz przedienie ich do akceptacji Zamawiagmu.

Wykonawca jest zobowizany zapewni inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upaw@nym
przez niego osobom deptdo terenu budowy i Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowizany stosow@ sig do wszystkich polece i instrukcji inspektora
nadzoru, ktoreagszgodne z obowzujacymi przepisami.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§8
Zgodnie z przedimna oferty oraz kosztorysem ofertowym wysakowynagrodzenia Wykonawcy
wyniesie @ ........ccoeeeeeeeenn. ZEDrutto (SIOWNIe & oo Jtym
podatek VAT 23% w kwaocie ................. zh(Stownie: ... ).

8§89

Ostateczne rozliczenie robd6t, o ktérych mowa w &ust. 2 nasipi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, opracowanego ha podstawie obmiabdtr zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru.
Warunki ptatno sci
§10
1. WynagrodzenieWykonawcy o ktérym mowa w § 8 rozliczanegdizie w oparciu o protokot

odbioru elementéw rob6t, na podstawie faktury VAYstawianej przeaVykonawce na kwot
ustalora w doliczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robét.

W razie rezygnacji przezZamawiajacego z wykonania ogci robot obgtych ofert,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjaujza podstaw
kosztorys ofertowy.
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Faktury wystawiane przezWykonawce za wykonane roboty doa realizowane przez
Zamawiajacegonie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewea rachunek
bankowyWykonawcy w ....................e. NF FACAUNKU . .ceee e,
Podstaw do wystawienia faktury kacowej jest bezusterkowy odbiorkmmowy.

Odbidr przedmiotu umowy
§11

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowa¢ do odbioru kdécowego robot wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie pod adrestamawiajacegoz okr&leniem daty zakaczenia

robot.

W ciagu 5 dni roboczych od daty dgzeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsei do odbioru,

Zamawiajacy powotuje komis¢ odbioru i zakéaczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty

zgtoszenia. Zakirzenie prac komisji spisaniem protokotu bezustedgov odbioru, jest

rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakaenia roboti bedzie stanowito podstawdo
wystawienia faktury.

Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wadyZamawiajacy odstpuje

od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usuricia. Po usurciu wad

Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynniei okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Odbiér kacowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia

postanowié niniejszej umowy obigja przewidziam przezZamawiajacegozdolnagé uzytkowa

wykonanych robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwaranciji,

ktore nie nadaj sii do usunicia, Zamawiajacy moze dokondé jednej z dwoch nkj

wymienionych czynngti :

» obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robat,

» zazada® wykonania robot po raz drugi na kosatykonawcy, zachowuic przy tym prawo
domagania gi od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikisjnz
op&nienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, deklaracje zgo¢lnoi swiadectwa
techniczne, dokumenty gwarancyjne, inwentaryzgejodezyja powykonawca.

Zabezpieczenie naligytego wykonania umowy
§12
Generalny Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zt,
co stanowi 3 % wynagrodzenia umownego brutto wynde z rozstrzygrcia przetargu za
przedmiot UMOWY W fOrMIE ......ccovvviiiiiiiiieeeeeee e
Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysckq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 3% wartgci umowy.
W terminie 30 dni od dnia odbioru koowego lub od daty potwierdzenia usioé wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robo6t, 70% kwoty zabezpieczenia agtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed#ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozyciji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dod dnia uptywu tego okresu.
W przypadku nienalgitego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wiaawstatymi odsetkami
staje st wlasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umaowykonania
robot i do pokrycia roszcae tytutu gwarancji za wykonane roboty.
Kary umowne
§13

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

1) za zwiok w przystpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu
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umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w 8rBowy, za kady
dzien op&nienia,

2) za zwlok; w usuné¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorzerdkmwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowg, keazdy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ustaie wad,

3) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndaecych po stroniéVykonawcy — w wysokdci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaciwykonawcy kary umowne:
1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndecych po stroniZamawiajacego— w wWysokd@ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 8 umowy
2) 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w 8§ 8 uyaa kady dzier op&nienia:
» W przekazaniu placu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatho.

Odpowiedzialnasé odszkodowawcza

§14
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przemosgo wysoké& kar umownych do
wysokaci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasaly

Postanowienia kaicowe

§15
Zmiany niniejszej umowy wymaggaformy pisemnej pod rygorem niewsosci.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsrimowa stosuje si przepisy ustawy Prawo zamowie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagked Cywilnego.
3. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniuigjazej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiasciwemu siedzibi€Zamawiajacega
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu prx&gkonawce zakresu czynrigi nia objetych.
Umowa zostaje spardzona w 3 jednobrzrpcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz digVykonawcy.
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ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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