ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

Zawarta w Kole w dniu .............. 2019 r. pomiedzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETeM: .....vvevnnnnnn. PIZEZ ot Regon: ........ , NIP: ........

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.) zwang dalej "ustawa Pzp", strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
"Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Barlogi'' zgodnie z oferta Wykonawcy z
dnia ............... , z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami prawa oraz w
terminie okre§lonym niniejsza umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowsg oraz
przedmiarem robdt i SST roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z §10 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §10 umowy.

6. W zwiazku z wystagpieniem zmniejszenia, zwigkszenia, zmiany kolejno$ci robot, zaniechania robot
lub koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w celu prawidlowego wykonania przedmiotu



10.

11.

12.
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umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen
uzgodnionych z Zamawiajacym, a Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania.
Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie Protokolu
koniecznosci.
Protokét  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

§2

Terminy

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawceg nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przekazanie terenu budowy moze nastgpi¢ po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Termin zakonhczenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, czyli termin zgloszenia
gotowosci do odbioru okresla si¢ na dzien — ............ 2019 .

Termin rozliczenia koncowego przedmiotu zamowienia oznacza catkowite zakonczenie robot wraz
z podpisaniem protokétu odbioru koncowego i ztozeniem kompletu wymaganych dokumentéw
okresla si¢ na dzien ........... 2019 .

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,

b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spelnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

d) wyznaczenia termindéw odbiorow robét nie przekraczajacych odpowiednio 7 dni roboczych dla
odbioru cze$ciowego, 14 dni roboczych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

g) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru cze$ciowego i koncowego robot budowlanych

bedacych przedmiotem umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli w terminach

wynikajacych z umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( og6lne rozporzadzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016r. , str.

1) dalej ,,RODO”, informuje Ze:

— Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w
Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto, tel. 63 26 10 576,
email: pzd@starostwokolskie.pl, www.pzdkolo.pl


mailto:pzd@starostwokolskie.pl
http://www.pzdkolo.pl/

— Panstwa dane osobowe be¢da przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robdt materiatow.

3. Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej, w miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznos$cig przeprowadzenia
badan laboratoryjnych przez niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci
wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢
do zaakceptowanej przez Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci objete przedmiotem zamowienia:

- wszystkie czynnosci skltadajgce si¢ na roboty budowlane chyba, Ze z odrebnych przepisow

wynika, Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osob, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas
pracy tych osob ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktore byty wykonywane
przez ta osobe w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedlozy dowody zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni
roboczych.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6 Sg zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz udokumentowang i
optacong przynalezno$¢ do Izby Inzynieré6w Budownictwa,

b) przedtozenia programu zapewnienia jakoSci zawierajacego m.in. schemat organizacyjny
budowy z wykazem zespotow roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

g) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

h) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,



i) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

J) angazowania odpowiedniej liczby os6b posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

k) dostarczania materiatlow i urzadzen niezbednych do realizacji umowy,

I) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

m)zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

n) zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
1 sprzet,

0) pokrycia kosztow ewentualnych napraw i przywrdocenia do stanu poprzedniego drog
uszkodzonych pracg sprzetu, transportem materiatdéw zwigzanych z realizacja umowy,

11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez:
a) organizacja i utrzymanie przeprawy dla pieszych (ktadka) przez okres trwania budowy i jej
pozniejszy demontaz,

b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot,

€) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

d) organizacji i zagospodarowanie terenu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody,
odprowadzania $ciekow, pokrycie kosztow energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw
medidow,

e) dostarczenie w terminie 30 dni od dnia zgloszenia robdt do odbioru koncowego, inwentaryzacji
geodezyjnej

12. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajacego.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

§5

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé¢
na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za szkody
zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych, za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ osob oraz za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
réwniez za szkody i1 zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy, dokumentoéw potwierdzajacych posiadanie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum warto$¢ niniejszej umowy.

4. Koszty zawarcia umowy ubezpieczenia, optacania sktadek ubezpieczenia, w catosci obcigzaja
Wykonawcg.



§6
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ..., do petienia obowigzkoéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materiatdw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia Pana .................ccoci jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robodt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, tj. .......... veeeeeeeeenny DA Zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywa1 si¢ sktadajac oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... , W jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ....... <eeeemees, DA Zzasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywal sie skiadajqc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy S$rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey 1 .......ocoiiiiiviiiiiesieeieeneeee. 2 tego tytulu  nie  obcigzaja
Zamawiajacego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacj¢ czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
takiej czesci w ofercie,



2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
Scisle odpowiadaja czesSci zamowienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.
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Z obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo wytacza si¢ umowy o
wartosci mniejszej niz 2% warto$ci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU | ROBOT ZANIKAJACYCH

1.

2.

10.

11.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, nie czesciej jednak niz raz na miesigc, Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru czgéci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
pisemnie powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastgpuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych czgsciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

C) ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoty
odbiorow technicznych i1 odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty 1
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa. W sklad komisji odbiorowej
strony powoluja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnos$ci odbiorowych nastgpuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia
gotowosci robot do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakofnczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,



12.

13.

14.

N

9.

10.

8

wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynno$ci obioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego rob6t bez uwag.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... ztotych), co tacznie stanowi kwotg brutto w
wysokosci ... zt (stownie: .................... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.
Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robodt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiarow i odpowiadajgcych im okreslonych umowa i ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajagcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawione] prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajace z protokotéw odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych
termin uplynagl w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
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lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowarto§¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytulu realizacji uméw podwykonawczych.

Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uplywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz o$wiadczeniami podwykonawcéw o petnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich roszczen z
tytulu umow podwykonawczych skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci do chwili wptywu w/w
dokumentéw bez mozliwosci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule "O$wiadczam, zZe firma ...........
(generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego
roszczenia z tytutlu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczacych realizacji prac
podwykonawczych przy realizacji zadania "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci
Barlogi" wygasaja. W zwigzku z powyzszym o§wiadczam, Ze reprezentowana przeze mnie firma
nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego
Zarzadu Drog w Kole jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosSci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.
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3. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... 7.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym w szczegdlno$ci usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

4. Kwota w wysoko$ci .............ceone. zt (slownie: ... ) stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

5. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia uptywu tego okresu.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany ilo$ci robot budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

4) zmiany w zakresie podwykonawstwa,

5) zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmiany wymiar6w, potozenia lub wysokosci czesci robot,

7) zmiany kierownika budowy.

8) zmiany wysokosci kar umownych

- na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu

wykonania zamédwienia dopuszczalna jest w nastgpujacych okolicznosciach:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) wystgpienia okolicznoséci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
3) wystgpienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robét w umowiony sposob;
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4) przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
niezb¢dnych decyzji administracyjnych,

5) zmian regulacji prawnych, wplywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore wstrzymuja
lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

7) dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy

lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) zmiany urzedowej stawki podatku od towaru i ustug,

2) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

3) zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w
szczegolnoscei:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych, = wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania na nieziwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na

uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaty w znaczne;j

cze$ci wykonane w taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czgsci
wykonanych robot. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastapic¢
proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robot.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie

Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich

wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz

zmiana osob reprezentujacych strony.

. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
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Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osOb reprezentujacych,
ogloszeniu upadiosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczgciu postepowania
uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§14
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci Umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuze;j
niz 14 dni.

2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
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rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
wartosci brutto wadliwie wykonanego zakresu robot, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty lub nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 2%
wartosci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzief nieprawidtowosci,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o
ktérych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okre$lonych umowa — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

C) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu ptatnosci — w wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem § 10
ust. 15.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego, na zasadach ogodlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



