ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

Zawarta w Kole w dniu .............. 2019 r. pomiedzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETeM: .....vvevnnnnnn. PIZEZ ot Regon: ........ , NIP: ........

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawea”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.) zwang dalej "ustawa Pzp", strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
"Przebudowq drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Le$nica' zgodnie z
oferta Wykonawcy z dnia ................. , z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg umowa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
przedmiarem robo6t i SST roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §10 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §10 umowy.

6. W zwiazku z wystgpieniem zmniejszenia, zwigkszenia, zmiany kolejnosci robot, zaniechania robot
lub konieczno$ci wykonania robot zamiennych w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
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umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen
uzgodnionych z Zamawiajacym, a Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania.
Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.
Protokét  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcg.

§2

Terminy

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przekazanie terenu budowy moze nastgpi¢ po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — ......e.euee. 2020 r.

Rozliczenie przedmiotu zamowienia oznacza calkowite zakonczenie robot wraz z podpisaniem
protokotu odbioru koncowego i ztozeniem kompletu wymaganych dokumentow.

Termin wykonania poszczegolnych czesci przedmiotu umowy okre$la harmonogram rzeczowo -
finansowy opracowany przez Wykonawce na podstawie harmonogramu stanowigcego Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przedtozony Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spelnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

d) wyznaczenia termindéw odbiorow roboét nie przekraczajacych odpowiednio 7 dni roboczych dla
odbioru cze$ciowego, 14 dni roboczych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

g) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru cze$ciowego i koncowego robot budowlanych

bedacych przedmiotem umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach

wynikajacych z umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( og6lne rozporzadzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016r. , str.

1) dalej ,,RODO”, informuje Ze:



— Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul.
Torunska 200, 62-600 Koto, tel. 63 26 10 576, email: pzd@starostwokolskie.pl,
www.pzdkolo.pl

— Panstwa dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robdt materiatow.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, wykona i poniesie koszty badan jakoSciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ 0osob wykonujacych nastgpujace czynnosci objete przedmiotem zamoéwienia:

- wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane chyba, Ze z odrebnych przepisow
wynika, Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowacé czas
pracy tych osob ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby, oraz czynnos$ci, ktore byly wykonywane
przez ta osob¢ w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedlozy dowody zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni
roboczych.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 6 Sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy objetych przedmiotem zamowienia, posiadajacych
niezb¢dne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z
udokumentowang i optacong przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,

b) przedtozenia programu zapewnienia jako$ci zawierajagcego m.in. schemat organizacyjny
budowy z wykazem zespotow roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

g) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

h) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

i) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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J) angazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

k) dostarczania materiatow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji umowy,

I) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

m) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

n) zapewnienia odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac roboty lub transport
1 sprzet,

0) pokrycia kosztow ewentualnych napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
uszkodzonych praca sprzetu, transportem materiatdéw zwigzanych z realizacjg umowy,

11. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez:
a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

¢) odprowadzania $ciekow, pokrycie kosztow energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw
medidow,

d) organizacji i zagospodarowanie terenu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, zapewnienie
obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego
zakresu robot,

e) zorganizowanie robot w sposdb pozwalajacy mieszkancom nieruchomosci zlokalizowanych
przy drodze na dojazd do wlasnych poses;ji,

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

g) Po wykonaniu przedmiotowego zadania wykonawca obowiazany jest wykonaé trzy
odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach
wskazanych komisyjnie, z konieczno$cia przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez
niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw
bitumicznych oraz skladu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do
zaakceptowanej przez zamawiajacego receptury. koszty badan ponosi wykonawca.

12. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemhit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

§5

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegodlnosci za Sszkody
zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych, za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
rowniez za szkody i zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.

. Na poczet ewentualnych roszczen Wykonawca informuje, ze jego dzialalno$¢ jest ubezpieczona
Wi, na kwote ................ ,nrpolisy: ..................
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania numeru polisy osobom
poszkodowanym przez niego w zwiazku z prowadzong inwestycja celem likwidacji roszczen.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakos$ci robot oraz jakosci materiatow zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana .....................coo, .

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowiazek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy.

Postep i koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie rzadziej nizZ raz na miesigc.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, tj. .......... veeeeeeeeanny DA Zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywa1 si¢ sktadajac oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot Uumowy w zakresi€ ....................... , W jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ........ <eeeeeeeny DA zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywaﬁ si¢ skiadajqc ofertg, bedzie ponosil wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku zaprzestania
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wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey 1 .......ocooiiiiiviiiciisieeieeneeee. 2 tego  tytulu  nie  obcigzaja
Zamawiajacego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej czesci
w ofercie,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajg czegsci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
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d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i
sprzetem gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze$ci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo wytgcza si¢ umowy o

wartosci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU |1 ROBOT ZANIKAJACYCH

1.

2.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, nie czesciej jednak niz raz na miesigc, Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
pisemnie powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru cz¢sciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Protokot zatwierdza Zamawiajacy.

Roboty odbierane, a niezgodne z harmonogramem nie podlegajg rozliczeniu do czasu uzyskania
zgodno$ci z harmonogramem.

C) ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegbdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i1 organow, protokoty
odbioréw technicznych i1 odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1
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aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa. W sklad komisji odbiorowej
strony powoluja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwtocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia
gotowosci robot do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ technicznag, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynno$ci obioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposoOb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwotg¢ w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokoscti ........ zt (stownie: ......... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: .................... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.
Za wartos¢ netto wykonanych robot budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardéw i1 odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.

Zamawiajacy dopuszcza faktury czeSciowe wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy przedkladane nie czgsciej niz 1 raz
W miesigcu.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawceg, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
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Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidtowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajgce z protokotéw odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwroci€ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytutu realizacji umoéw podwykonawczych.

Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uptywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkow wraz z dowodami zaptaty
oraz oswiadczeniami podwykonawcow o pelnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich roszczen z
tytulu umow podwykonawczych skutkowac bedzie wstrzymaniem platnosci do chwili wpltywu w/w
dokumentéw bez mozliwosci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule "Oswiadczam, ze firma ...........
(generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego
roszczenia z tytulu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczacych realizacji prac
podwykonawczych przy realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Nagoérnej w Kole" wygasaja. W
zwigzku z powyzszym o$wiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢
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jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w
Kole jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia tytulu gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres .... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym w szczegdlno$ci usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................... zb (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutlu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia uptywu tego okresu.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczyc¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
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zmiany ilo$ci robdt budowlanych,

zmiany wynagrodzenia,

zmiany w zakresie podwykonawstwa,

zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czgsci robot,
zmiany kierownika budowy.

zmiany wysokosci kar umownych

- na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu
wykonania zamowienia dopuszczalna jest w nastepujacych okolicznosciach:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktére istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robot w umoéwiony sposob;

przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
niezbgdnych decyzji administracyjnych oraz umozliwienia realizacji robot przez firmy,
zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymuja
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

zmiany urzedowej stawki podatku od towaru i ustug,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w
szczegllnosci:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i1
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych, = wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania na nieziwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

zmian regulacji prawnych, wptywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.
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5. Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaty w znaczne;j
cze$ci wykonane w taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czgsci
wykonanych rob6t. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastgpi¢
proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robot.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznos$ci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana osOb reprezentujgcych strony.

9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osob reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnos$ci, wszczeciu postgpowania
uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Uumowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci Umowy.

§ 15
QOdstgpienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
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c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,
d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa dhuze;j
niz 14 dni.
2. Odstapienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
warto$ci brutto wadliwie wykonanego zakresu robdt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 2%
warto$ci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien nieprawidtowosci,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) za niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okre$lonych umowa — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

C) za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu ptatno$ci — W wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem § 10
ust. 15.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



