ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

Zawarta w Kole w dniu .............. 2019 r. pomiedzy:
Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drog, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego

2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETEM: ...

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.) zwang dalej "ustawa Pzp", strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P "', zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ................. , Z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym
niniejsza umowa.

§2

Terminy

1. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Przekazanie terenu budowy moze nastapi¢ po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Termin zakonczenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, czyli termin zgloszenia
gotowosci do odbioru okresla si¢ na dzien — ............ 2019 .



§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

C) wyznaczenia terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych dla odbioru
koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbiorow,

d) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych,

e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

f) wspotpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru cze$ciowego i koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach
wynikajacych z umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$é
zastosowanych do robot materiatow.

3. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych nastepujace czynnosci objete przedmiotem zamowienia:

- wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane chyba, Ze z odrebnych przepisow

wynika, Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osdb, o
ktérych mowa powyzej. W zwiazku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas
pracy tych osob ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby, oraz czynnosci, ktore byly wykonywane
przez ta osobe w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedtozy dowody zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni
roboczych.

5. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 6 sa zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz udokumentowang i
optacong przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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€) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy techniczneyj,

d) stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

e) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

g) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) angazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajagcych niezb¢dne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

J) dostarczania materialow i urzadzen niezbednych do realizacji umowy,

k) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

I) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

m)zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport
1 sprzet.

11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy roéwniez:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

12. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéOwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

§5

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za szkody
zwigzane z ruchem pojazdow mechanicznych, za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych przedmiotem umowy, w tym
rowniez za szkody i zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przedloZzenia Zamawiajacemu, nie p6zniej niz do dnia
przekazania terenu budowy, dokumentéow potwierdzajacych posiadanie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej w wysoko$ci minimum wartos$¢ niniejszej umowy.



4. Koszty zawarcia umowy ubezpieczenia, optacania sktadek ubezpieczenia, w catosci obcigzaja
Wykonawcg.
§6

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ... do pehienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materialdbw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia Pana ..................coooiiiiiiiiiiiin.. jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowiazek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i1 do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, tj. .......... veeeeeeeeansy DA Zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywa1 si¢ sktadajac oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... , W jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ........ <eeeenen, DA Zzasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywal sie skladajqc ofertg, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey 1 .......cocoiiiiiiiiviievieecieneeee. 2 tego tytulu  nie  obcigzaja
Zamawiajacego.



§8

Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
takiej czgsci w ofercie,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o

warto$ci mniejszej niz 2% wartos$ci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie calego zleconego przez
Zamawiajacego zakresu robot.
Zamawiajacy powotla komisje odbiorowa, ktéora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci
odbiorowych nastgpi w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu roboét i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentoéw
niezbednych do oceny wykonanego zamowienia.
Z czynnosci odbiorowych Zamawiajacy sporzadza protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione przez czlonkéw komisji odbioru. Protokoét podpisujg strony
umowy. Do protokétu koncowego odbioru robot Wykonawca zatacza:

» powykonawczy obmiar robot,

» deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty,

» wyniki wykonanych badan na mieszank¢ mineralno-asfaltowa,
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy oraz wyznaczy termin na usunigcie
nieprawidlowosci technologicznych.
Odebrany zakres robot zwalnia wykonawce z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w § 4 niniejszej
umowy.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... ztotych), co tacznie stanowi kwotg brutto w
wysokosci ... zt (stownie: .................... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.
Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiarow i1 odpowiadajacych im okreslonych umowag i oferta cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
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podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
7.  Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

9. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajgce z protokotéw odbioru robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

13. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytutu realizacji umow podwykonawczych.

15. Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uplywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz o$wiadczeniami podwykonawcéw o petnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich roszczen z
tytutu umow podwykonawczych skutkowac¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci do chwili wptywu w/w
dokumentéw bez mozliwos$ci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

16. Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule "O$wiadczam, ze firma ...........
(generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego
roszczenia z tytulu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczacych realizacji prac
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podwykonawczych przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P " wygasaja.
W zwiagzku z powyzszym oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma nie bgdzie wnosic¢
jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w
Kole jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy 1 zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym w szczegdlno$ci usunig¢cia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................... zb (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia uptywu tego okresu.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczyc¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,



2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zmiany ilo$ci robdt budowlanych,

zmiany wynagrodzenia,

zmiany w zakresie podwykonawstwa,

zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czgsci robot,
zmiany kierownika budowy,

zmiany wysoko$ci kar umownych.

-na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu
wykonania zamdwienia dopuszczalna jest w nast¢pujacych okolicznosciach:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktoére istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robot w umowiony sposob;

przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
niezb¢dnych decyzji administracyjnych,

zmian regulacji prawnych, wplywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymuja
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaly w znacznej cze$ci wykonane w
taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czeSci wykonanych robot. W
takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastgpi¢ proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres
zrealizowanych terminowo robot.

5. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1)
2)

3)

4)

zmiany urzedowej stawki podatku od towaru 1 ustug,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w
szczegodlnosci:

» pojawieniem si¢ na rynku materialtdbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych,  wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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5) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania na nieziwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystgpienia nicbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wplywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana osob reprezentujacych strony.

9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie os6b reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Uumowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 15
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
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c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,
d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa dhuze;j
niz 14 dni.
2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
warto$ci brutto wadliwie wykonanego zakresu robdt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty lub nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 2%
warto$ci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien nieprawidtowosci,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) za niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okre$lonych umowa — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

C) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu ptatno$ci — W wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem § 10
ust. 15.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust.3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



