ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

zawarta w Kole w dniu .............. 2020 r. pomigdzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon:311620839
Powiatowym Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: ................ PIZEZ .ot Regon: ........ , NIP: ........

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r.
poz.1843) zwang dalej: ,,ustawg Pzp", Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Leczyckiej w Dabiu'' zgodnie z
oferta Wykonawcy z dnia ................. , z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowag oraz
przedmiarem robét i szczegdtowych specyfikacji technicznych na roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w
przedmiarze robo6t, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z §10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.
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W zwigzku z wystapieniem zmniejszenia, zwigkszenia, zmiany kolejnosci robét, zaniechania robot
lub konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen
uzgodnionych z Zamawiajagcym, a Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania.
Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.
Protok6t konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.
Roboty beda realizowane zgodnie z harmonogramem, rzeczowo- finansowym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej umowy sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego przed podpisaniem niniejszej umowy.
§2
Terminy

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przekazanie terenu budowy moze nastapi¢ po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Termin rzeczowego zakonczenia realizacji zadania (data zgloszenia rob6t do odbioru kofcowego) -
..... pazdziernika 2020 r.

Rozliczenie przedmiotu umowy oznacza catkowite zakoficzenie robot budowlanych wraz z
podpisaniem protokétu odbioru konicowego 1 ztozeniem kompletu wymaganych dokumentow.
Termin wykonania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy okresla ,,Harmonogram rzeczowo —
finansowy” opracowany przez Wykonawce na podstawie harmonogramu stanowigcego Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przediozony Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i1 na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;,

b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

c¢) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych po
spelnieniu przez Wykonawce wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

d) wyznaczenia terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych odpowiednio 7 dni roboczych dla
odbioru czgsciowego, 14 dni roboczych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw podpisanych przez Kierownika
budowy 1 potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

e) terminowego przyst¢powania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

g) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
probleméw.
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Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czeSciowego i koncowego robdét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach
wynikajacych z umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016r. , str
1) dalej ,,RODQO”, informuje ze :

1) Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Kole,
ul. Torunska 200, 62-600 Koto, tel. 63 26 10 576, email: pzd @starostwokolskie.pl,
www.pzdkolo.pl

2) Panstwa dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr
PZD.PN.6.2020 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy
Leczyckiej w Dabiu".

3) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robo6t materiatow.

Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowiazany jest wykona¢ trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cia przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz
skladu mieszanki mineralno - asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oséb
wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia - wykonanie robot w zakresie
wszystkich branz ujetych w przedmiarze robdt (roboty przygotowawcze, pomiarowe i
rozbiorkowe, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, budowa chodnikéw, zjazdow,
kanalizacji deszczowej, urzadzen bezpieczenstwa ruchu, poboczy i rowOw) oraz operatoréw
sprzetu.

Wymaganie powyzsze dotyczy wszystkich pracownikéw fizycznych oraz kadry technicznej
budowy za wyjatkiem oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy,
kierownika robdét.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowiazany jest udokumentowa¢ zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas
pracy tych osob ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktére byty wykonywane
przez ta osob¢ w ramach realizacji przedmiotowego zamoOwienia. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przediozy dowody zatrudnienia os6b, o ktérych mowa powyzej w terminie 5 dni
roboczych.
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7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6 sg zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t poszczegdlnych branz objetych
przedmiotem zamdwienia, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego wraz z udokumentowang i optacong przynaleznoscig do Izby
Inzynieréw Budownictwa,

b) przedlozenia programu zapewnienia jako$ci zawierajacego m.in. schemat organizacyjny
budowy z wykazem zespotéw roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) prowadzenia rob6t pod ruchem drogowym przy organizacji rob6t maksymalnie przy
potéwkowym zajeciu jezdni,

e) biezacego odtwarzania nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych,

f) wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

g) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i1 kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

1) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbior6w oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

J) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

1) angazowania odpowiedniej liczby os6b posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnoS$ci w ramach
wykonania umowy,

m) dostarczania materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji umowy,

n) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

0) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

p) zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
1 sprzet,

q) pokrycia kosztéw ewentualnych napraw i przywrdécenia do stanu poprzedniego drég
uszkodzonych pracg sprze¢tu, transportem materiatéw zwigzanych z realizacja umowy,

11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
opinii i zatwierdzenia oraz przedlozenie go Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy i przystgpieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 1 utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

¢) odprowadzania $ciekéw, pokrycie kosztoéw energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw
mediow,

d) organizacji i zagospodarowania terenu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody,

e) zorganizowanie rob6t w sposob pozwalajacy mieszkancom nieruchomosci zlokalizowanych



przy drodze na dojazd do wtasnych poses;ji,
f) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robdét.

12. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom, Wykonawca

13.

bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajacego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

§5

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢
na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za szkody
zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych, za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ osOb oraz za wybrane metody dzialan 1 bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec 0s6b trzecich za szkody 1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
rowniez za szkody 1 zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.
Na poczet ewentualnych roszczen Wykonawca informuje, ze jego dzialalnos¢ jest ubezpieczona
Wit nakwotg ................ ,nrpolisy: ........ooooueen.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do przekazywania numeru polisy osobom
poszkodowanym przez niego w zwigzku z prowadzong inwestycjg celem likwidacji roszczen.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

= Branzy drOZOWE] - .. .onuiit i
— branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji deSZCZOWE] ..........ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinanne.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa upowaznieni do biezacej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jako$ci materiatéw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robét.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje dziatajac w granicach okre§lonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

— Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ..............c.ooi , ktory(a)
jest uprawniony(a) do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego oraz Kierownikéw robdt w osobach:

= DIANZY IO ZOWE] = ettt
— branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji deSZCZOWE] .............coeviiiiiiiiiiiiiininn..

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowiazek wspoétdziatania z Inspektorem
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nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym w zakresie koordynacji rob6t realizowanych na podstawie
umowy.

Postep 1 koordynacja robdt bedzie analizowana na ,Radzie budowy” organizowanej przez
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektor6w nadzoru inwestorskiego
1 stron finansujgcych wedlug potrzeb.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci, tj. .......... seeemeeenes, DA Zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ sktadajagc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... , w jakim wiedza 1 doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze .......... seeeeneeeny DA Zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywal 51@ sklada]qc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy 1 ......ccocciiiiiiiiicciiiiieviiieeeeeee. 2 tego tytulu  nie  obcigzajg
Zamawiajacego.

$8

Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej czesci
w ofercie,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac¢ z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia te]
umowy.

6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie rob6t budowlanych, ktére
sciSle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czeSciach, na
podstawie odbioréw czgsciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzgtem gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

9.  Z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o

warto$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 1 ROBOT ZANIKAJACYCH

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ zastrzezenia Inspektora. Brak usunigcia zastrzezen przez
Wykonawce wstrzymuje roboty z konsekwencjami wynikajacymi z przyczyn Wykonawcy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalaczajac  kosztorys
powykonawczy robot podlegajacych odbiorowi opatrzony data i podpisem Wykonawcy i
Kierownika budowy..

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokolem odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni od
daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokoét
zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci kosztorysu powykonawczego z
faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres i warto$¢ odbioru.

Odbiory czgsciowe beda realizowane wytacznie do limitéw finansowych i asortymentowych
wynikajacych z zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego ( w miesigcach: lipiec,
sierpien oraz pazdziernik 2020 r. ).

C) ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wymaga si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robdt 1 gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby 1 sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajacym na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegllno$ci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i1 organdéw, protokoty
odbioréw technicznych 1 odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisje odbiorowa”. W sktad komisji odbiorowe;j
strony powotuja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stron finansowych i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podje¢cie czynnos$ci odbiorowych nastgpuje niezwtocznie po pisemnym zgtoszeniu ich gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidlowosci dokumentéw przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbiér koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng. Po uptywie wyznaczonego terminu strony
wracaja do czynnosci obioru koncowego.
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Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Protokot
odbioru koncowego robdét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposOb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez uwag.

§ 10
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. ztotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ...........c........ ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.

Za warto$¢ netto wykonanych rob6t budowlanych strony uznajg sume iloczynu ilo$ci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.

Zamawiajacy dopuszcza faktury czeSciowe wystawiane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy przedktadane po odbiorach
czgsciowych w miesigcach lipiec, sierpien i pazdziernik 2020r.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Toruniska 200, 62-600 Koto
i przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Toruniska 200, 62-600 Koto
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajace z zatwierdzonych protokotéw odbioru roboét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw w oryginale o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznos$ci oraz dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
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potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Brak os$wiadczenia
podwykonawcy wstrzymuje platno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy w  wysokosci
nierozliczonej ptatnosci dla podwykonawcy.

11.Za odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec podwykonawcéw odpowiada
Wykonawca.

12. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr rob6t, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

14. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy oSwiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw w oryginatach o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen
z tytutu realizacji uméw podwykonawczych.

16. Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uptywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem faktur VAT wraz z dowodami zaptaty oraz
oSwiadczeniami podwykonawcOéw w oryginalach o pelnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich
roszczen z tytutu uméw podwykonawczych skutkowa¢ bedzie platnoscia naleznosci
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy.

17. Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule o nastgpujacej tresci:
»Oswiadczam, Ze firma ........... (generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych
faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczgcych
realizacji prac podwykonawczych przy realizacji zadania ''Przebudowa drogi powiatowej nr
3402P na odcinku ulicy L.eczyckiej w Dgbiu'' wygasajq. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosic¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec
Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzqdu Drog w Kole jako inwestora przedmiotowego zadania”.

18. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia tytulu gwarancji jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
Z oferowanego okresu gwarancji jakoSci na wykonane roboty budowlane wylacza si¢ wykonanie
oznakowania poziomego.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto§¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

3. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwotg réwna 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... zh.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym w szczegdlnosci usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

4. Kwota w wysokoSci .................... zt (stlownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

5. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia uptywu tego okresu.

§ 13

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,

2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

4) zmiany w zakresie podwykonawstwa,

5) zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgsci robdét,

7) zmiany kierownika budowy.

8) zmiany wysokosci kar umownych

- na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu
wykonania zam6éwienia dopuszczalna jest w nastepujacych okolicznosciach:

1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w tym zwigzanych z wystgpieniem Covid-19

3) wystapienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktére istotnie utrudniaja lub
uniemozliwiaja prowadzenie rob6t w uméwiony sposéb;

4) przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
niezbednych decyzji administracyjnych oraz umozliwienia realizacji robét przez firmy,

5) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

6) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymuja
lub opbzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

7) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany urzgdowej stawki podatku od towaru i ustug,

2) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

3) zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajagcego i spowodowane sg w
szczegOlnosci:

» pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajagcej na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych,  wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnoSci napotkania na niezinwentaryzowane lub bie¢dnie
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia tych
kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

5. Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczgca kar umownych dopuszczalna jest na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaty w znacznej
czesci wykonane w taki sposéb, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czesci
wykonanych rob6t. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastapi¢
proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robot.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktdrej nie
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mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana osOb reprezentujgcych strony.

9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie oséb reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalno$ci, wszczeciu postegpowania
uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowys;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, poczta
elektroniczng na adres .................cooee..n lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalagczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstgpienia od umowy rozpoczyna swoj bieg z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu.

§ 15

Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

¢) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wynikajacej z protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 14 dni.
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2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Zamawiajacego.

3. Odstagpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, poczta
elektroniczng na adres ................cocieinen. lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalaczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstgpienia od umowy rozpoczyna swoj bieg z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu
od Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét — w wysokosci 0,5%
wartosci niewykonanych robdt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robét, a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
wartosci brutto wadliwie wykonanego zakresu rob6t, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia
tych wad,

c¢) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w
§ 8 ust.2- niniejszej umowy — w wysokosci 2% wartosci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania rob6t z nienalezyta
starannos$cig — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzief nieprawidlowosci,

g) za brak biezacego odtworzenia nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych- 1000z1
za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umownag w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

1) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktérych mowa § 4 ust. 6, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowa — w wysokosci 0,2% wartosci odbieranych uméw za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

c) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu platnoSci — w wysokoSci odsetek ustawowych z wyjgtkiem
zastrzezeniem § 10 ust. 11 niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 17

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.

Wszelkie niezapisane w niniejszej umowie kwestie beda rozstrzygane zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, a w pozostatym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



