ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

Zawarta w Kole w dniu .............. 2020 r. pomigdzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Regon: ........ , NIP: ........ reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawea”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.

1986 z p6zn. zm.) zwang dalej "ustawa Pzp", strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z

" INWESTYCJA NA SKRZYZOWANIU DROG ALEJA JANA PAWEA II —
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH — POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
POLOZONYCH W CIAGU OBWODNICY MIASTA KOLA "

zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ................. , z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg umowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
przedmiarem robo6t i SST roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie prowadzitlo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §10 umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §10 umowy.

W zwigzku z wystgpieniem zmniejszenia, zwigkszenia, zmiany kolejnosci robot, zaniechania robot
lub koniecznosci wykonania robdt zamiennych w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
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umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen
uzgodnionych z Zamawiajacym, a Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania.
Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastagpi na podstawie Protokolu
koniecznosci.
Protokét  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

§2

Terminy

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przekazanie terenu budowy moze nastgpi¢ po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — ......eeeueee 2020 r.

Rozliczenie przedmiotu zamowienia oznacza calkowite zakonczenie robot wraz z podpisaniem
protokétu odbioru koncowego i ztozeniem kompletu wymaganych dokumentdw.

Termin wykonania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo -
finansowy opracowany przez Wykonawce na podstawie harmonogramu stanowigcego Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przedtozony Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spelnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

d) wyznaczenia termindéw odbiorow roboét nie przekraczajacych odpowiednio 7 dni roboczych dla
odbioru cze$ciowego, 14 dni roboczych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

g) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru cze$ciowego i koncowego robot budowlanych

bedacych przedmiotem umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli w terminach

wynikajacych z umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( og6lne rozporzadzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016r. , str.

1) dalej ,,RODO”, informuje Ze:



— Administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul.
Torunska 200, 62-600 Koto, tel. 63 26 10 576, email: pzd@starostwokolskie.pl,
www.pzdkolo.pl

— Panstwa dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robdt materiatow.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, wykona i poniesie koszty badan jakoSciowych w
odniesieniu do wykonanych robdt i zastosowanych przez Wykonawce materialow.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ 0osob wykonujacych nastgpujace czynnosci objete przedmiotem zamoéwienia:

- wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane chyba, Ze z odrebnych przepisow
wynika, Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas
pracy tych osob ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby, oraz czynnosci, ktore bylty wykonywane
przez ta osob¢ w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedlozy dowody zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni
roboczych.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 6 Sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy objetych przedmiotem zamowienia, posiadajacych
niezb¢dne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z
udokumentowang i optacong przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,

b) przedtozenia programu zapewnienia jakosci zawierajacego m.in. schemat organizacyjny
budowy z wykazem zespotow roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

g) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

h) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

i) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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j) angazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajagcych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

k) dostarczania materiatow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji umowy,

I) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

m) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

n) zapewnienia odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac roboty lub transport
1 sprzet,

0) pokrycia kosztow ewentualnych napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
uszkodzonych praca sprzetu, transportem materiatdéw zwigzanych z realizacjg umowy,

11. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez:
a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

¢) odprowadzania $ciekow, pokrycie kosztow energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw
medidow,

d) organizacji i zagospodarowanie terenu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, zapewnienie
obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego
zakresu robot,

e) zorganizowanie robot w sposdb pozwalajacy mieszkancom nieruchomosci zlokalizowanych
przy drodze na dojazd do wlasnych poses;ji,

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

12. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemhit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

§5

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za szkody
zwigzane z ruchem pojazdow mechanicznych, za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
$mier¢ 0sob oraz za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych przedmiotem umowy, w tym
rowniez za szkody 1 zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.

3. Na poczet ewentualnych roszczen Wykonawca informuje, ze jego dzialalnos$¢ jest ubezpieczona
W ooteiiieenneennn nakwote ................ ,nrpolisy: .........ooeeenne.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania numeru polisy osobom
poszkodowanym przez niego w zwigzku z prowadzong inwestycja celem likwidacji roszczen.



§6
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jako$ci materialdw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajagc w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika Budowy Pana ....................ccooeiiiiinnn.. .

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy.

Postgp i koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie rzadziej niz raz na miesiac.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, dosSwiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢ednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, tj. .......... seeereeeen, DA zasoby ktorego w zakresie
wiedzy 1/lub doswiadczenia Wykonawca powo{ywal s1<; sktadajac oferte celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... , w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ......... <eeeeeeny DA zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powo%ywa% 51e; sk%adajqc oferte, bedzie ponosil wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy 1 ........cooviiiviiiiiicievicieeeeeeee. Z tego tytulu  nie  obcigzajg
Zamawiajacego.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej czesci
w ofercie,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o

warto$ci mniejszej niz 5% wartos$ci netto okreslonej w § 10 ust 1.

§9
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU | ROBOT ZANIKAJACYCH

1.

2.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robodt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalgczajac kosztorys powykonawczy robot
podlegajacych odbiorowi opatrzonego datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy.
Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje protokotem odbioru czg¢éciowego na podstawie
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu powykonawczego, w
terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Protokét zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku rozbiezno$ci kosztorysu powykonawczego z
faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres 1 wartos¢ odbioru.

Odbiory czesSciowe beda realizowane wylacznie do limitéw finansowych 1 asortymentowych
wynikajacych z zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

C) ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w
probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organdw, protokoty
odbiorow technicznych i1 odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i
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aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa. W sklad komisji odbiorowej
strony powoluja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynno$ci odbiorowych nastepuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu Wykonawcy
gotowosci do odbioru wraz z zataczonym kosztorysem powykonawczym podpisanym przez
Wykonawce i kierownika budowy i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia pisemnego zgloszenia gotowosci robot do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior konicowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego roboét bez uwag.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: .................... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.
Za wartos$¢ netto wykonanych robot budowlanych strony uznaja sumg iloczynu ilosci odebranych
robot budowlanych ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardéw 1 odpowiadajacych im okreslonych umowsg 1 ofertg cen jednostkowych.
Zamawiajacy dopuszcza faktury czgsciowe wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy przedkiadane nie cz¢sciej niz 1 raz
W miesigcu.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
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podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
8.  Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
9. Platnosci bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajgce z protokotéw odbioru robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw W oryginale o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich dotychczasowych nalezno$ci oraz dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uplyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia W oryginale,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroci€ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

13. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oryginalne oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich
rozliczen z tytutu realizacji uméw podwykonawczych.

15. Brak przedlozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uptywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz oswiadczeniami podwykonawcdéw o pelnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich roszczen z
tytutu umow podwykonawczych skutkowac¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci do chwili wptywu w/w
dokumentéw bez mozliwos$ci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

16. Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule "O$wiadczam, ze firma ...........
(generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego
roszczenia z tytutlu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczacych realizacji prac
podwykonawczych przy realizacji zadania " Inwestycja na skrzyzowaniu drog Aleja Jana
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Pawla II — Powstancow Wielkopolskich — Powstania Warszawskiego polozonych w ciagu
obwodnicy miasta Kola" wygasajg. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, ze reprezentowana
przeze mnie firma nie bgdzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu
Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w Kole jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia tytulu gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres .... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym w szczegdlno$ci usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................... zb (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota stanowiaca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia uptywu tego okresu.

§13
Zmiana umowy
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1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zmiany terminu wykonania zamowienia,

zmiany ilo$ci robdt budowlanych,

zmiany wynagrodzenia,

zmiany w zakresie podwykonawstwa,

zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokos$ci czg¢sci robot,
zmiany kierownika budowy.

zmiany wysokosci kar umownych

- na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu
wykonania zamowienia dopuszczalna jest w nastgpujacych okolicznosciach:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiajg prowadzenie robdt w umowiony sposob;

przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
niezbednych decyzji administracyjnych oraz umozliwienia realizacji robot przez firmy,
zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore wstrzymuja
lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

dzialan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1)
2)

3)

4)

zmiany urzedowej stawki podatku od towaru 1 ustug,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w
szczegodlnosci:

» pojawieniem si¢ na rynku materialtdbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania i
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych,  wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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5) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania na nieziwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystgpienia nicbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wplywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

5. Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaty w znacznej
cze$ci wykonane w taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajgcego z czesci
wykonanych robot. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastgpi¢
proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robot.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode¢. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana o0sOb reprezentujgcych strony.

9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie os6b reprezentujacych,
ogloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnos$ci, wszczeciu postgpowania
uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 15
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Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,

d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa dhuze;j
niz 14 dni.

2. Odstapienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,5%
warto$ci niewykonanych robot za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
warto$ci brutto wadliwie wykonanego zakresu robdt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

C) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 2%
warto$ci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien nieprawidlowosci,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg — w wysokosci 0,2% wartosci odbieranych robot za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki,

d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu ptatnosci — W wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem § 10
ust. 15.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 17

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.
2. Wszelkie niezapisane kwestie beda rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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