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Zalacznik nr 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

Zawarta w Kole w dniu .............. 2020 r. pomigdzy:
Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drog, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
reprezentowanym przez:

1. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencii) pod
NUMETeM: ......ooonunne. PIZEZ .o Regon: ........ , NIP: ........
reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.) zwang dalej "ustawa Pzp", strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych asfaltowych drog powiatowych mieszankami

mineralno — asfaltowymi na goraco w 2020 roku w zakresie CZESCI ........ , zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia ................. , z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujacymi przepisami prawa
oraz w terminie okreslonym niniejszg umow3.
§2
Terminy

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Przekazanie terenu budowy moze nastapi¢ po przedlozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na dzien .........

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy po spetieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,

C) wyznaczenia termindéw odbiorow roboét nie przekraczajgcych odpowiednio 7 dni roboczych dla
odbioru czesciowego, 14 dni roboczych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

f) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czesciowego i koncowego robdt budowlanych

bedacych przedmiotem umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli w terminach
wynikajacych z umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z
umowg, oferta, SST, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
réwniez za szkody i zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos$¢
zastosowanych do robdt materiatow.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci objete przedmiotem zamowienia.
Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy 0sob pelnigcych samodzielne funkcje w
budownictwie lub osob posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore
upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac lub nadzoru, w tym kierownika budowy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania os$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilnienia wyzej
wymienionych wymogow,
C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy.

9. W ramach wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 8, na kazde wezwanie

Zamawiajacego Wykonawca w wyznaczonym terminie przedlozy Zamawiajagcemu wskazane
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ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob, o ktorych mowa w ust. 6.

a)  os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob, o ktorych mowa w ust. 6. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie liczby o0sob zatrudnionych na umowie o prac¢ i rodzaju wykonywanych przez
nie czynno$ci w ramach realizacji zaméwienia, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

b)  zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen.

10. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wyznaczenia Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz udokumentowang i
optacong przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

d) stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzg¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

g) utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) angazowania odpowiedniej liczby osob posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

j) dostarczania materialow i urzadzen niezbednych do realizacji umowy,

k) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

I) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie oraz
przekazanie do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot.

14. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie penil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
wobec Zamawiajacego.

17. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.



§5
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ... do pehienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materiatdw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiarow wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia Pana .................oocciin jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci, tj. ............................, na zasoby ktoérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywa1 si¢ sktadajac oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... , W jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ........ <eeeemees, DA Zzasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywal sie skladajqc ofertg, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey 1 .......ocoiiiiiviiiiiesieeieeneeee. 2 tego tytulu  nie  obcigzaja
Zamawiajacego.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujagce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ettt et et eeeateeiaeneaes , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych
robot budowlanych stanowigcych przedmlot UINOWY ettt et eeeeeeeeeereenneenns
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcédw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT 1lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadaja czes$ci zamowienia okres§lonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie

po akceptacji umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.



§8

Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§9
Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bgdzie zakres zamowienia zlecony kazdorazowo przez
Zamawiajacego.
Z czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy sporzadza protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, 1 zalecenia poczynione przez czlonkéw komisji odbioru. Protokét podpisuja strony
umowy. Do protokoétu koncowego odbioru robot Wykonawca zatacza:

» powykonawczy obmiar robot,

» deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty,

» wyniki wykonanych badan na mieszank¢ mineralno-asfaltowa,
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy oraz wyznaczy termin na usunigcie
nieprawidlowosci technologicznych.
Odebrany zakres robot zwalnia wykonawce z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w § 4 ust 2.

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy, na kwotg¢ w wysokosci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosct ........ zt (stownie: ......... zlotych), co facznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: .................... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.
Za warto$§¢ wykonanych robot budowlanych strony uznaja iloczyn iloSci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardéw i1 odpowiadajacych im okreslonych umowa i oferta cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czegsciowych i faktury VAT koncowej.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robot (czgsciowych i koncowego).

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:



9.

10.

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

Pltatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajace z protokotow odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych
termin uptlynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a Wykonawca nie zlozy uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytutu realizacji umoéw podwykonawczych.

Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uptywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz o$wiadczeniami podwykonawcéw o pelnym lub cze¢sciowym zaspokojeniu ich roszczen z
tytulu umow podwykonawczych skutkowac bedzie wstrzymaniem platnosci do chwili wpltywu w/w
dokumentow bez mozliwosci dochodzenia odsetek za opoznienie w zaptacie.

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzule "O$wiadczam, ze firma ...........
(generalny Wykonawca) dokonata zaptaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego
roszczenia z tytulu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczacych realizacji prac
podwykonawczych przy realizacji zadania "Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drog i
ulic powiatowych mieszankami mineralno asfaltowymi na gorgco" wygasaja. W zwiazku z
powyzszym oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek
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roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w Kole jako
inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie ich z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres 12 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy i zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usuna¢ je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu podpisanego przez obie
strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana postanowien niniejszej umowy co do terminu wykonania zamowienia dopuszczalna jest

w przypadku:

» wystgpienia okoliczno$ci, ktoérych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

» wystgpienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub
uniemozliwiaja prowadzenie robot w umoéwiony sposob;

» przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
niezbe¢dnych decyzji administracyjnych,

» zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu.

2) Zmiana postanowien niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:

» ceny brutto za wykonanie zamowienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzedowej
stawki podatku od towaru i ustug,

» wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji koniecznosci zwigkszenia
usprawnienia procesu realizacji zamoéwienia.

3) Zmiana postanowien niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w
przypadku:

» zmian regulacji prawnych, wptywajacych na koniczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego,

» wystgpienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

» konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z
okoliczno$ci ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

» wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji konieczno$ci zwigkszenia
usprawnienia procesu realizacji zamowienia.



9

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po zlozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana os6b reprezentujacych Strony.

5. W trakcie trwania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie oséb reprezentujacych, ogloszeniu
upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalno$ci, wszczeciu postepowania uktadowego, w
ktérym uczestniczy Wykonawca.

§13
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy 0 powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 14 dni.

2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.
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§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia roboét — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5% od
wartos$ci brutto wadliwie wykonanego zakresu robot, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokos$ci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — W wysokosci 2%
warto$ci umowy podwykonawczej,

f) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannos$cig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien nieprawidtowosci,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o
ktoérych mowa § 4 ust. 9, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg — W wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za Kazdy rozpoczety dzien zwloki,

C) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
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d) za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

e) za niedotrzymanie terminu ptatno$ci — W wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem § 10
ust. 15.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust.3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



