ZALACZNIK NR 3
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

zawarta w Kole w dniu .............. 2021 r. pomiegdzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839
Powiatowym Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

reprezentowanym przez:

1. Sylwestra Checinskiego - Wicestaroste Kolskiego
2. Grzegorza Kujawe - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” badz ,,Strona”

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETEM: .euvneenineneenennn.

reprezentowanym przez:

1 -

zwanym dalej ,,Wykonawca” badz ,,Strona”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zwang dalej "ustawa Pzp" Strony uzgadniajg, co nastgpuje.
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Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane z
»Przebudowa chodnika wraz z infrastruktura na odcinku ulicy L.akowej w Klodawie” - dlugos¢
odcinka 0,19147 km, zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ................ r., z zasadami wiedzy

technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami prawa W terminie oraz na warunkach okreslonych niniejsza
Umowa.

§2
Terminy

1. Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Przekazanie terenu budowy moze nastapi¢ po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 10.05.2021 r.

4. Rozliczenie przedmiotu zamowienia oznacza catkowite zakonczenie robot wraz z podpisaniem
protokotu odbioru koncowego i ztozeniem kompletu wymaganych dokumentow.

w



§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i1 na zasadach okre§lonych w
umowie.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2,
3) wyznaczenia terminow odbioru robét budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
gotowosci do odbiorow,
4) terminowego przystepowania do odbioru rob6t budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
6) wspolpracy i czynnego udziatlu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
probleméw.
3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli w terminach wynikajacych z umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z
umowa, oferta, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robdt materiatow.

3. Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ trzy odwierty

nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych

komisyjnie, z koniecznoscia przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz
skladu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez

Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o praceg, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia - wykonanie rob6t w zakresie
wszystkich branz ujetych w przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe,
wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i rowdw) oraz operatoréw sprzetu.

5. Wymaganie powyzsze dotyczy wszystkich pracownikéw fizycznych oraz kadry technicznej
budowy za wyjatkiem o0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy,
kierownika robot.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osob, o
ktorych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowac czas pracy
tych oséb ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktore byly wykonywane przez ta
osobe w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy dowody zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyzej w terminie 5 dni roboczych.
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Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6 sg zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wyznaczenia Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz udokumentowang i
optacong przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,

2) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

3) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

4) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

5) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

6) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

7) utrzymywania porzadku i czysto$ci na terenie budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

10) dostarczania materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji umowy,

11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

12) zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

13) zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia - drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy - od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub
transport 1 sprzgt.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania robot,

b) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

wobec Zamawiajacego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnos$ci za szkody
zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych, za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym
rowniez za szkody 1 zdarzenia spowodowane dziataniem podwykonawcow.

. Na poczet ewentualnych roszczen Wykonawca informuje, ze jego dziatalno$¢ jest ubezpieczona w
................. nakwote ................,nrpolisy: ..................
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania numeru polisy osobom
poszkodowanym przez niego w zwigzku z prowadzong inwestycjg celem likwidacji roszczen.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ... do pelnienia obowigzkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot oraz jakosci materiatdéw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (j.t.: Dz.U. z 2020r., poz. 148 ze zm.).

Wykonawca ustanawia Pana ....................ocoii jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 23 ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2020r., poz. 148 ze zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy.

§7
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, tj. teiereiiinienan.n, Na zasoby ktdrego w zakresie
wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywai si¢ skladajqc oferte celem wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bgdzie realizowat
przedmiot umowy w zaKresie ....................... , W jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci, tj. e vreeeneeeenny NA Zzasoby ktorego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powoiywal si¢ skladajqc ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.



Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i podmiotu trzeciego, tj. .............c.cceveeiecieenene.nn. Z t€QO
tytulu nie obciazaja Zamawiajacego.
§8
Podwykonawcy

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej
czesci w ofercie,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgltosi na pismie zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$§lonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych ta umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych,
ktore S$cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktoérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
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4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i
sprzetem gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie podzlecanej cze¢sci umowy, odpowiedni
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 5% warto$ci netto okreslonej w § 10 ust 1.

89
Odbiory

KONCOWY ODBIOR

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymaga
si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajacym na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czgsciowych, swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisje odbiorowg”. W sktad komisji odbiorowe;j
strony powotuja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stron finansowych i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwtocznie po pisemnym zgtoszeniu ich gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i zakonczone w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentéw przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy przerywa odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng. Po uptywie wyznaczonego terminu strony
wracaja do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajagcego Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

9. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru konicowego robot bez uwag.

§ 10
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto ........ zt (stownie: ............. zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ................... ztotych).

N

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.

3. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardéw 1 odpowiadajacych im okreslonych umowsg 1 oferta cen jednostkowych.

4. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

5.  Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robét.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane begda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

7.  Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

9. Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej prawidlowo przez Wykonawce faktury VAT, na kwoty
wynikajace z protokotéw odbioru robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich dotychczasowych naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych
termin uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Podwykonawca moze zwrécic¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolgczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zaspokojeniu ich rozliczen z
tytutu realizacji umow podwykonawczych.

Brak przedlozenia przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych przed uptywem ptatnosci
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem faktur VAT lub rachunkéw wraz z dowodami zaptaty
oraz o§wiadczeniami podwykonawcow o pelnym lub czgsciowym zaspokojeniu ich roszczen z tytulu
umoéw podwykonawczych skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci do chwili wplywu w/w
dokumentéw bez mozliwosci dochodzenia odsetek za opdznienie w zaptacie.

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy powinno zawiera¢ klauzul¢ o nastgpujacej tresci:
»Oswiadczam, ze firma .......... (Wykonawca) dokonala zaplaty wszystkich wymaganych faktur,
skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczqcych realizacji
prac podwykonawczych przy realizacji zadania " " wygasajq. W zwigzku z
powyzszym oSwiadczam, Ze reprezentowana przeze mnie f irma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek
roszczen finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzgdu Drog w Kole jako
inwestora przedmiotowego zadania”.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ich z
przyshugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa 1 techniczng wykonanego przedmioty umowy 1 zobowigzany jest, na wezwanie
Zamawiajacego, usungc je w wyznaczonym terminie.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote réwna 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie ...................... 7k
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym w szczegdlnosci usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

4, Kwota w wysoko$ci ................... zt (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.

5. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni od
dnia uplywu tego okresu.

§13

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany ilo$ci robot budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

4) zmiany w zakresie podwykonawstwa,

5) zmiany w zakresie rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokos$ci czesci robot,

7) zmiany kierownika budowy,

8) zmiany wysokosci kar umownych

- na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, co do terminu

wykonania zaméwienia dopuszczalna jest w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

3) wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniaja lub
uniemozliwiajg prowadzenie robét w umowiony sposob;

4) przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
niezbednych decyzji administracyjnych,

5) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany terminu,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore wstrzymuja
lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

7) dzialan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy jest mozliwa poprzez zmiane¢ sposobu wykonania przedmiotu
umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w

przypadku:
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1) zmiany urzedowej stawki podatku od towaru i ustug,

2) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

3) zmian technologicznych - o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w
szczegblnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania 1
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych,  wystapienia  znalezisk
archeologicznych, napotkania niewybuchow, ktore mogg skutkowac¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) zmian regulacji prawnych, wptywajacych na konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego.

Zmiana postanowien niniejszej umowy dotyczaca kar umownych dopuszczalna jest na

uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostaly w znacznej

czesci wykonane w taki sposob, ze mozliwe jest korzystanie przez Zamawiajacego z czesci

wykonanych robot. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych moze nastapic¢

proporcjonalnie, uwzgledniajac zakres zrealizowanych terminowo robdt.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢

10.

11.

12.

zgode. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowigzanie
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz
zmiana osOb reprezentujacych strony.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie 0s6b reprezentujacych, ogtoszeniu
upadtosci, ogloszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postgpowania uktadowego,
w ktérym uczestniczy Wykonawca.

§14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdot na okres dluzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylagcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, poczta
elektroniczng na adres ...................ocoeeell lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalagczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstapienia od umowy rozpoczyna swoj bieg z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu.

§15

Odstapienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;
2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robo6t w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci,
4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dhuzej niz 14 dni.
Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, poczta
elektroniczng na adres pzd@starostwokolskie.pl lub za posrednictwem serwisu E-puap z
zalgczonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin
odstapienia od umowy rozpoczyna swoj bieg z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

§16
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,5%
warto$ci nie wykonanych robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy
terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5%
od wartosci brutto wadliwie wykonanego zakresu robot, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego tym podmiotom
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo — W wysokosci
2% warto$ci umowy podwykonawczej,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien stwierdzonej nieprawidtowosci,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w 8 4 ust. 3, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
dowoddw, o ktérych mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za kazdy dzien opoOznienia w przekazaniu placu budowy — W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za niedotrzymanie terminu ptatno$ci — w wysokosci odsetek ustawowych z wyjatkiem
§ 10 ust. 15.



13

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 17

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.

Wszelkie niezapisane w niniejszej umowie kwestie beda rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, a w pozostatym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



