ZALACZNIK NR 7

UMOWA Nr .../PZDITPBN/2021 - projekt
(roboty budowlane)

zawartaw dniu .......... 2021r. w Kole
pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strona", reprezentowanym przez:

1. Dyrektora PZD - Grzegorza Kujawe

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.14.2021 na podstawie przepisow ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawg Pzp" 0
nastgpujacej tresci.
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z "*Remontem drég i ulic
powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego™ - ETAP Il — czes¢ ...... , zgodnie z oferty
Wykonawcy z dnia ........ 2021r.,

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg Umowa.

Termin wykonania
§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1. Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastagpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 8 tygodni od terminu zwarcia niniejszej umowy tj.: do dnia ....... 2021
roku.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru robot budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
84
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)
4)

5)

6)

7)
8)

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow Ww terminie

wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0so6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w

odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatéw i robot,

zapewnienie obstugi geodezyjnej,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad

personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie rob6t budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktére doznaly szkod w
wyniku dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowa
numer ................. Zawarta W ....oooeeeeninennninnns

utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez:

a) ochrong¢ mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

informowanie Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznosciach moggcych wptyna¢ na jakosc

robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,
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1.

2.

9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt,
uzyskanie wymaganych uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu przed przystagpieniem
do robot budowlanych. Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

10) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

11) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy
odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach
wskazanych komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez
niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubo$ci wykonanych warstw bitumicznych
oraz sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

12) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ przy udziale

Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

13)  Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny.

85

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia - wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze robét (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbidérkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikow itd.) oraz operatoréw sprzetu.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawiec umowy o prace, 0sOb

wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢

zadania przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych

1.

2.

3.

podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.
§6

Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie: ...........ccoiiiiiiiiiiiiinn.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i1 terminowos¢ robdt budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 1 jej zmian.
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10.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian,

Wykonawca zawiera umowg z Podwykonawca zgodnie z warunkami okre§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki ~ Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwie nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegdlnosci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Z obowigzku przedkladania Zamawiajagcemu umOw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

87

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostepniajagcy zasoby, tj. .......cccvvvrvverreeerennenne. bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zaméwienia w nastgpujacym Zakresie: .......cuevveerviriviriieiiiniiiiiesineeniees
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia, celem
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach Podmiotu
udostepniajacego  zasoby, péZniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu
udostepniajacego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.
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§8
Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego 0sobeg:

Osoba pelnigca nadzor inwestorski jest upowazniona do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot oraz jakosci materialdéw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ................cooiiiiiiii... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawa
Budowlanego oraz Kierownikow robdt w osobach: ...

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym w zakresie koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy.

Postgp 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej W siedzibie
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie
Warto§¢ zamoOwienia wustala si¢ w  kwocie ... zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj. .......ccccveeveeneneene.. 21 (stownie:
............................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
rob6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.
Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robot potwierdzony przez osobe petnigca nadzor inwestorski i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotwodrcze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.
Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcoéw bedzie zgodny z deklarowanym
udziatem podanym w ofercie.
§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bgdzie
na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robot oraz prawidlowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych rob6t sporzagdzonym przez Wykonawce .

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia polegal na
zasobach Podmiotéw udostgpniajacych zasoby, ma obowiazek do faktury kazdorazowo dotaczy¢
pisemne os$wiadczenie, zawierajace opis udzialu wszystkich zasobow Podmiotow
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udostepniajgcych zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty nalezno$ci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...
Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:
Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
i przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Odbiory

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot.
W ciaggu 5 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powoluje komisj¢ odbioru i zakonczy odbidr nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty
zgloszenia. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, jest
rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot i bedzie stanowito podstawe do
wystawienia faktury.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy odstepuje
od odbioru, do czasu usuni¢gcia wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. Po usunigciu wad
Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢ uzytkowa wykonanych
robot.
W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwarancji,
ktore nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze dokonac jednej z dwoch nizej wymienionych
czynnosci :
— obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robot o wartosci potracen wynikajacych z DPT-14
— zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z
opoOznienia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru dziennik budowy, deklaracje
zgodnosci 1 S$wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawcza.
§12
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres
..... miesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.
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Bieg okresu gwarancji 1 rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczagc od daty koncowego
odbioru robét, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastgpnego po potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakos$ci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jako$ci/rekojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:

— przedluzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktoérych wady stwierdzono,

— przedtuzy¢ okres gwarancji jako$ci 1 obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych

wady stwierdzono.
§13
Zmiany umowy

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

- na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie.

2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdre
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem '"sity wyzszej" rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trz¢sienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia Stron;

5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

Strona 7 z 10



6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

8) dzialania osOb trzecich uniemozliwiajace wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezbedny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana ilo$ci robdt 1 wynagrodzenia:

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujacych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robdot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarach robét;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c¢) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

3) Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 mogg stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany moga by¢ wprowadzone po zlozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznos$ci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — W wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uplynie pomiedzy terminem przystgpienia do robot a faktycznym
dniem przystapienia do robdt;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtloki jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwlok¢ w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysoko$ci 0,5% od warto$ci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamoOwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do
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dnia rzeczywistego usuni¢cia wad,

4) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cia — W wysokosci 500,00 =zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w 8§ 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien

opoOznienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

§15
Potracenia
Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametrow technicznych okreslonych w § 4 pkt 12
I 13 do granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:
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- 2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia
—  2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 0,1% obnizenia warto$ci spadku wymaganego

§ 16
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich faczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

=

o s

§17
Ochrona danych osobowych

Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg i adresem, przedmiotem zamoéwienia, datg zawarcia, taczng wartoscig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§18

Postanowienia koncowe

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig objetych.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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