ZALACZNIK NR 7

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2021 - projekt
(roboty budowlane)

zawarta w dniu .......... 2021r. w Kole

pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub "Strona", reprezentowanym przez:

1. Wicestaroste Kolskiego - Sylwestra Checinskiego
2. Dyrektora PZD - Grzegorza Kujawe
a

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.7.2021 na podstawie przepisow ustawy z dnia 1 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawag Pzp" 0
nastepujacej tresci.
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z ""PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 3409P W MIEJSCOWOCI RUCHENNA - dhugosé¢ odcinka 0,990 km, zgodnie z
oferta Wykonawcy z dnia .....07.2021 r.,

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg Umowa.

Termin wykonania
§2

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawcee nastagpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 8 tygodni od terminu zwarcia niniejszej umowy tj.: do dnia ....... 2021
roku.
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Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spehieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)
4)

5)

6)

7)
8)

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm 1 przepisOw Ww terminie
wskazanym w 8 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzg¢t, narzedzia 1 odziez,

zapewnienie kontroli jakos$ci materiatdw 1 robdt zgodnie z postanowieniami SST,

zapewnienie obshugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad

personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materialow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec oséb trzecich spowodowane w rejonie robdt budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktore doznaty szkoéd w
wyniku dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa
NUMEr .....ooovvvvnnnn, Zawartd wWo....occceeennnniennnn,

utrzymanie ogo6lnego porzadku na budowie poprzez:

a) ochrong mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosc¢
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robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia rob6t,
uzyskanie wymaganych uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu przed przystgpieniem
do rob6t budowlanych,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniami kierownika budowy i kierownikow robdt o przyjeciu
obowiazku kierowania budowg i o sporzadzeniu planu BiOZ, w terminie do dnia przekazania
terenu robot,

11) umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych iinformacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z koniecznoscia przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu
mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajacego
receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy udziale

Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

14) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny.

85

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zatrudni na podstawiec umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze robdt (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbidrkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikow itd.) oraz operatoréw sprzgtu.

2. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, 0sOb
wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢
zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkoéow
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcOw stosuje si¢ odpowiednio.

§6

Regulacje zwiazane z podwykonawstwem

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie: ...........oceeiiiiiiiiiiiiinn...
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10.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za jako$¢ i1 terminowos$¢ robot budowlanych

wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
zmian;

Wykonawca zawiera umowe¢ z Podwykonawcag zgodnie z warunkami okre§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1
obowigzki ~ Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty calosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegdlnosci sa:
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Z obowiazku przedktadania Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
warto$ci mniejszej niz 5% warto$ci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

87

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostepniajacy zasoby" nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ......cccovvrireneenne bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w nast¢pujacym ZaKresI€: ......ccoevvveririirreriieeiieeninesieenninens
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3. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, celem
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajacego zasoby, poOzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasoboéw Podmiotu
udostgpniajacego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spehia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacja umowy

1. Zamawiajacy wyznacza do pelienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego 0sobe:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt oraz jakosci materialdw zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiarow wykonanych robot.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dzialajac w granicach okreslonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...............ccoiiiiiiiiiii , ktory jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawa Budowlanego oraz Kierownikow robot w osobach: ...............cooiiiiiiiiiiiiinn.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoidziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robdt realizowanych na
podstawie umowy.

6. Postep i koordynacja robdt bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej W siedzibie
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie rzadziej niz raz na miesiac.

§9
Wynagrodzenie
1. Warto$§¢ zamoOwienia wustala si¢ W kwocie ....ccooiiiiiiiiiiinnnne, zZt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj. ...c..ccoceeevevveneen.. 21 (stownie:
............................................................................. ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
robot i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisdw prawa.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotwdrcze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

4. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym
udziatem podanym w ofercie.
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§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie
nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt oraz
prawidtlowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dolaczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia polegal na
zasobach Podmiotow udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dolaczy¢
pisemne os$wiadczenie, zawierajace opis udzialu wszystkich zasobow Podmiotow
udostepniajagcych zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami ztoZzonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci

wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ......coconinieinne.

. Strony ustalaja, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Odbiory

. Wykonawca zgltasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot.

. W ciaggu 5 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powotuje komisj¢ odbioru i zakonczy odbior nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, jest
rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt i begdzie stanowilo podstawe do
wystawienia faktury.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy odst¢puje
od odbioru, do czasu usuni¢gcia wad, wyznaczajac termin ich usuni¢cia. Po usunigciu wad
Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynno$ci okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢ uzytkowa wykonanych
robot.

. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwarancji,
ktére nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ jednej z dwdch nizej wymienionych
czynnosci :

— obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
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technicznej lub estetycznej robot o wartosci potracen wynikajacych z DPT-14
— zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo

domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z

opdznienia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru dziennik budowy, deklaracje
zgodno$ci 1 $wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

8§12
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres
..... miesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rOwny okresowi udzielonej gwarancji jakoSci.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty koncowego
odbioru robdt, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastgpnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakos$ci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jakoSci/rekojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:

— przedtuzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono,

— przedtuzy¢ okres gwarancji jakosci 1 obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktorych

wady stwierdzono.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotg ................... PLN (stownie
ZIOTYCR: o ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwot¢ zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie porgczenia.

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek

Wykonawcy z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajacego usuni¢gcie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji/rgkojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przediluza¢ okres
wazno$ci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az
do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajagcego usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginal aneksu przedtuzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w
ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§ 14
Zmiany umowy
1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,
2) zmiany ilo$ci robot budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
2. Zmiana terminu:
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej] Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem "sily wyzszej" rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burzg, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindbw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron;
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5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamOwienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

8) dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajagce wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezb¢dny do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana ilo$ci robét i wynagrodzenia:

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujacych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj;

¢) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

3) Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 moga stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do

niezafakturowanej cze¢$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany moga by¢ wprowadzone po zlozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) za zwloke w przystapieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uplynie pomigdzy terminem przystapienia do robdt a faktycznym
dniem przystapienia do robot;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki jaki uplynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
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pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od wartosci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad do
dnia rzeczywistego usunig¢cia wad,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cia — W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaplaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowag
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktorym mowa w 8§ 5, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o

ktorych mowa 8 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt

za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z platno$ci dotyczacych realizowanego

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, gdyby wysokos¢

poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

§17
Potracenia

Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametréw technicznych okreslonych w § 4 pkt 12
1 13 do granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:
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—  2,5% warto$ci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia
—  2,5% wartos$ci warstwy bitumicznej za kazdy 0,1% obnizenia warto$ci spadku wymaganego

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich faczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

o s

§19
Ochrona danych osobowych

Przez przyjecie niniejszego zamoéwienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg 1 adresem, przedmiotem zamdéwienia, datg zawarcia, taczng wartoscig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drég w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§20

Postanowienia koncowe

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sgdowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajgcego.
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnos$ci nig objetych.
Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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