W POLSKI BGK
tAD BN RREgPAnTYA

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr ...... /IPZDITPBN/2022 - projekt

(roboty budowlane)
zawarta w dniu .......... 2022r. w Kole

pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto - Powiatowym Zarzadem
Drég, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” lub "Strona", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestaroste/Cztonka Zarzgdu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastepce Dyrektora PZD
a

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1) na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.

Strony zawarly umowe o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn.:
"Przebudowa drog i ulic powiatowych w zakresie budowy chodnikéw, s$ciezek
rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych”.

2. Zakres prac obejmuje:
1) ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika Budki Nowe”

2) ,Przebudowe drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego
na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Péinocnej w Grzegorzewie”

3) ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego
w m. Ruszkéw Pierwszy w kierunku m. Dobrow”
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4) ,Przebudowe drogi powiatowej 3401P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego
Przedecz- Katarzyna”

5) ,,Przebudowe ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i sciezki rowerowej
na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej”

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

1) Specyfikacjg Warunkéw Zamaodwienia;

2) dokumentacjami projektowymi;

3) kosztorysem ofertowym;

4) ztozong oferty;
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, a w tym technologie i zakres roboét, okreslone
zostaty w dokumentacjach projektowych.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
6. Wszystkie przyjete w projekcie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem

§2
Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robaot.

3. Zakonczenie robot: 8 miesiecy od terminu zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego:

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) organizowanie Rad Budowy réwniez na wniosek Wykonawcy,

4) terminowego przystgpienia do odbioru koncowego robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
6) wspotpracy i czynnego udziatu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
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§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

3) zapewnienie kontroli jakosci materiatow i robét

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych roboét budowlanych,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektéw, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec o0s6éb trzecich spowodowane w rejonie robét budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktore doznaty szkod w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg numer
................. zawartg w ....................... Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przekazywania
numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji roszczen odszkodowawczych.

7) utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez:

a) ochrone mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

¢) nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

8) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakosc¢ robét lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot,
uzyskanie wymaganych uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
robot budowlanych, oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

11)opracowanie harmonogramu robo6t budowlanych, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.
12) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13)po wykonaniu przedmiotowego zadania w zakresie robot bitumicznych Wykonawca
obowigzany jest wykonaé trzy odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km
nawierzchni, w miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznoscig przeprowadzenia badan
laboratoryjnych przez niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych
warstw bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie sie do
zaakceptowanej przez Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,
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14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkow poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc
stan faktyczny.

16) Wykonawca podtrzymuje oswiadczenie zawarte w ofercie z dnia ........... , iz pojazdy
wykazane jako srodki dowodowe przedmiotowego postepowania bedg uzywane na etapie
realizacji catego zamowienia, pod rygorem zerwania umowy z przyczyn Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na

podstawie umowy o prace - 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1510) osdb, ktére bedg wykonywac czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,:

a) robotnikdéw budowlanych,

b) operatorow sprzetéw —

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, z wylgczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi,
zarzagdzanie budowg, obstuga budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie
pracy na budowie, nadzor nad realizacjg robot budowlanych, oraz z wylgczeniem czynnosci
zwigzanych z obstugg budowy, takich jak: obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich o0soOb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktéorych mowa w ust. 1w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiajgcego, udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb zaangazowanych w
wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przediozenie:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

3)poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw).
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Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji (zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni

od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 16 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie bgdz
Z udziatem podwykonawcdw.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych
prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyc¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

NAZWa POUWYKONAWCY: ...evuiieeeiiiiie e et e e e e et e e e e ettt e e e e ee et e e e e ae e et e e aeeestaa e e eeeeesssnneaeaaaees
Opis pOWIErZoNej CZESCi ZAMOWIEIIA: .....vvveiiiiiiiiiieee e e ettt e e e e e e e e e e e e e e eee e
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp ... (tak/nie);



zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisdw warunkujgcych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robét, okredlona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci niniejszej umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
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budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow o
podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

11. Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo 0
wartosci wiekszej niz 30. 000,00 ztotych brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony wust.5 pkt.1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
I wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

14.Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

15. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, w szczegdlnosci zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamowien publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania witasne lub jego wiasnych pracownikow.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§7
Regulacje wynikajgce z udostepnienia zasobéw przez inny podmiot

1. Przez "podmiot udostepniajgcy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot udostepniajgcy zasoby, tj. ........ccceevvvrrrnnnne. bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujacym ZaKreSie: .........cccuvvvvivieeieiiiiieeeeeeeeeniiiane
3. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, celem
wykazania spetnienia warunkéow udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajgcego zasoby, poézZniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu
udostepniajgcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajgcy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana
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taka nie wymaga aneksu.

§8
Zarzadzanie realizacjg umowy

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego osobe:
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materiatow
zastosowanych do ich realizaciji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robét.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1.

O dokonaniu zmiany przedstawiciel Zamawiajgcego powiadomi na pismie Wykonawce, co
najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.
Dodatkowo, zmiana Inspektorow nadzoru dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, winna byc¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

5.Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy .............ccooiiiiiiiiiiiiinn. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa
Budowlanego.

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym w zakresie koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy.

7. Postep i koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

8.Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokona¢ zmiany oséb o
ktérych mowa w ust. 5 to nie pézniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami  nowej osoby przekazuje Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmiane bedzie potwierdzona przez Zamawiajgcego pisemnie w
terminie 3 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej (nowej) osoby — oceniane na dzien przedstawienia propozyciji
zmiany — bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamodwienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku
budowy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 8, winna byc¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

Wynagrodzenie

1. Warto§¢ zamowienia ustala sie w KWOCIE ..oovvviiiiiiiiiiiiiieiie zt brutto (stownie:

.......................................................................................................... ) w tym: kwota netto tj. zt :
((STOWNIE ... s zt), podatek VAT 23 % tj. zt
53 (011 = P PPPPRPR )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robd6t przedstawionemu w
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przedmiarze robdét i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego).
Obejmuje ono ponadto wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t oraz utrzymania zapleczy budowy oraz inne koszty towarzyszgce
niniejszej umowie, a wynikajgce z przepiséw prawa.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany
przez Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki
cenotworcze (Ryg, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzgdzono kosztorys ofertowy.

Zakres robdt przewidzianych do realizacji przez podwykonawcéw bedzie zgodny z
deklarowanym udziatem podanym w ofercie.

§10
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust.1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury,
zaliczkowg oraz koncowg, wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Na poczatku 2023 roku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury zaliczkowej, Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5 %
umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwote ..... zt na wskazany rachunek bankowy numer
.................................. , ktéra stanowi udziat wlkasny Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1167/Polski Lad.

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych bez zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
przedtozy¢ fakture koncowg z dotgczonym do faktury zestawieniem wartosci wykonanych robot
sporzgdzonym przez Wykonawce, a Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury koncowej wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone w § 9 ust 1 umowy, pomniejszone o wyptacong zaliczke tj. kwote ........... zt brutto na
rachunek bankowy wskazany w ust. 2.

4. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego
(wyptacona 5 % zaliczka) na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia polegat na
zasobach Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, ma obowigzek do faktury dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie, zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotow udostepniajgcych
zasoby w trakcie realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami ztozonymi na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(wzglednie o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
zobowigzan przez wykonawce/podwykonawce), w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
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z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce wzgledem nich uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po
dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

8.Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wltasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

9.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i

odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory

zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

10.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

11.Bezposrednia zaptfata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt. 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

13.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt. 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 1, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 9, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 13 pkt. 3, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 12

pkt 2.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci

wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym

str. 10



stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.

17. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... w banku: ...

18. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotow, o

ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardow i ustug
(. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej biatg listg podatnikdw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikdw rachunku bankowego wskazanego do
zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujgcy sie na biatej liscie
podatnikdw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie
podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug, przy czym Zamawiajgcy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za
opoOznienie w zaptacie.

19. Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

i przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§ 11
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem roboét budowlanych,
ktéry bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
robot budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

5.Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany
harmonogram, w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym
postepem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania Robodt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczgwszy od
dnia, ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.
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§12
Odbiory

A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU | ROBOT ZANIKAJACYCH

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych
przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem
do Dziennika budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zastrzezenia Inspektora. Brak usuniecia zastrzezen
przez Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robdt z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy.

B) ODBIOR KONCOWY

1) Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wymaga sie zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robo6t
i gotowosci do ich odbioru.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udziatem Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.

3) W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow w terminie pozwalajgcym na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajgce z § 4 pkt 13 i 14, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

4) Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez ,Komisje odbiorowg”. W skifad komisji odbiorowej
Strony niniejszej Umowy powotujg upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

5) Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwilocznie po pisemnym zgtoszeniu ich
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami wynikajgcymi z punktu 3 i zakonczone w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentow przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng. Po uptywie wyznaczonego terminu
strony wracajg do czynnosci obioru korncowego.

7) Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego robét. Zatwierdzony przez Zamawiajagcego
Protokdt odbioru koncowego robét bez zastrzezen jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczen
stron.

8)W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
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uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy.

9) Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru kohcowego robot bez uwag.

§13
Gwarancja, Rekojmia

1. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na
okres ........ miesiecy.

2. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji jakosci.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty korcowego
odbioru robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robaot.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady takze
po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie, a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
usunie wady, termin ten moze zosta¢ wydtuzony wylgcznie ze wzgledu na niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne. Od dnia zgtoszenia robét gwarancyjnych do Wykonawcy za likwidacje
szkéd wobec os6b trzecich odpowiada Wykonawca.

6.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od wezwania Zamawiajacego lub
protokotu z przegladu w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, to Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie ich firmie trzeciej na koszt Wykonawcy ze srodkéw zabezpieczonych na poczet
nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego, Zamawiajgcy moze:

- przedituzy¢ okres gwarancji jakosci,

- obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono,

- przedtuzy¢ okres gwarancji jakosci i obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady
stwierdzono.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ................... PLN (stownie
40117/ o LA PP PRI ).
2.Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie .................c...ooene.
3.Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
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ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty

podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym przedmiotu Umowy,

b)30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji/rekojmi.

5.Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
6.W przypadku przedtozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest
przedtuza¢ okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos¢ przez caty okres obowigzywania
umowy, az do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;
7.0ryginat aneksu przedtuzajgcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 0 czym mowa
w ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
8.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wykorzystane przez
Zamawiajgcego na pokrycie wszelkich zobowigzan Wykonawcy Ilub wszelkich szkdd
Zamawiajgcego powstatych w rezultacie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy lub z nig zwigzanych rowniez w trakcie okresu gwarancji.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany ilosci robét budowlanych,

3) zmiany wynagrodzenia,

- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2.Zmianaterminu:

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem "sity wyzszej"
rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz,
trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia, epidemia,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach Ilub innych przepisach
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminbw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego;
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4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia Stron;

5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego Ilub wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie
mieC wpltyw na realizacje niniejszej Umowy;

7) przestojow i opéznien zawinionych przez Zamawiajacego,

8) dziatania osdéb trzecich uniemozliwiajgce wykonanie prac, ktére to dziatania nie sag
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron.

9) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami, o czas niezbedny do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

3. Zmiana ilosci robét i wynagrodzenia:

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujgcych
zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj;

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym;

d) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu rob6ét w ramach zadania;

e) pominiecie jakies roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie zobowigzany
wykonac kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
3) Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust.3 pkt. 2 mogg stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujgcag stawka.

4. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznosc
ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktérej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzieh
kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem przystgpienia do robét a faktycznym dniem
przystgpienia do robdt;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wartosci niewykonanego
zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, odbiorze
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pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3% od wartosci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
rzeczywistego usuniecia wad,
4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidtowosci.
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,
2)nieterminowej  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,
3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,
4) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,
4. Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow,
o ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek.
5. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z ptatnosci dotyczgcych realizowanego
przedmiotu umowy.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2)0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
op6znienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentaciji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
7.£3czna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
8.Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby
wysokosc¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokosc¢ kar umownych.

§17
Potracenia

Strony ustalajg, iz w przypadku niedochowania parametréow technicznych okreslonych w § 4 pkt
13 do granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potrgcenia:

str. 16



— 2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia bedg naliczane ponizej 30
mm. (dotyczy tematéw: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa
pieszo- rowerowego w m. Ruszkéw Pierwszy w kierunku m. Dobréw i ,Przebudowa drogi
powiatowej 3401P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego Przedecz- Katarzyna”

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalajg, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potrgcen, ich fgczna
warto$¢ zostanie uregulowana poprzez potracenie ich wartosci z wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

§ 19
Ochrona danych osobowych

Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co
do przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim Umowy, wraz z jej
numerem, nazwg i adresem, przedmiotem zamdwienia, datg zawarcia, tgczng wartoscig, w
rejestrze umow prowadzonym przez Powiatowy Zarzgd Drog w Kole.

Powiatowy Zarzad Drég w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej ,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z
zachowaniem zasad okreslonych w rozporzgdzeniu.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

3. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnoSci
podejmag negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdélnosci Strony
zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolite]
Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust.3, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.

5. W razie bezskutecznego zakohczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o
ktérych mowa w ust.3 jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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6. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig objetych.
7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy, jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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