ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2022 - projekt (roboty budowlane)

zawartaw dniu ........... 2022r. w Kole
pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Dro6g, ul.
Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub "Strong", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestaroste/Cztonka Zarzadu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastgpce Dyrektora PZD
a

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym nr
sprawy PZD.TPBN.12.2022 na podstawie przepiséw ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawa Pzp" o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn.: ""Przebudowa
drogi powiatowej nr 3404P w miejscowosci Glebokie” zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia
........... r.,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okre§lonym niniejszg Umowa.

§2

Termin wykonania

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przekazaniu
przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy Wykonawcy.
2. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.
3. Zakonczenie robdt: 5 miesiecy od terminu zwarcia niniejszej umowy tj.. do dnia ......
2022 roku.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okres$lonych w
umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce

wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy,

3) wyznaczenia termindéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych dla

odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru robéot budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania

problemow.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisOw w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzgt, narzedzia i odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatoéw i1 robot

zapewnienie obshugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

d) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materialow, sprzgtu i innego

mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

¢ wszelkie szkody wobec o0sOb trzecich spowodowane w  rejonie robot budowlanych i w

7

zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktére doznaty szkod w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy, udostgpnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg numer
................. zawarta w ....................... Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania
numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji roszczen odszkodowawczych.
utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez:

d ochrone mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
€ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
8) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,
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9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosc
robdt lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot, uzyskanie
wymaganych uzgodnien i1 przedlozenie go Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do robot
budowlanych, Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

11) opracowanie harmonogramu robot budowlanych, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.

12) umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéow nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczgty 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu
mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajacego
receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14)po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkdéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie zZ obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1 Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe 1 rozbiorkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikow itd.) oraz operatorow sprzetu.

2. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg, 0sOb
wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢
zadania przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia pracownika o trwajgcym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem
1 Wpykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy W zaKresie: ............coevvvvviiiininnannnn.
2 Wpykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowo$¢ robot budowlanych
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10,

wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W zwiazku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian;

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawca zgodnie z warunkami okreslonymi przepisami art.
437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcea.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty calosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegodlno$ci s3:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Z obowiazku przedktadania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
wartosci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

§7

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostepniajacy zasoby, tf .....cccccvvereerienienennnnn, bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujacym ZakreSi€: .......cceevvvveeerveeereeenieeesireeennnnnn

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, celem wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach Podmiotu udostepniajgcego

str. 4



zasoby, pozniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu udostgpniajacego zasoby bedzie
mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podmiot
udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego osobg:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakos$ci robot oraz jakosci materialdéw zastosowanych do ich realizacji, a
takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoéb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na pismie Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo, zmiana Inspektoréw
nadzoru dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspodtdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy.

Postep 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokona¢ zmiany osob o ktorych
mowa w ust. 5 to nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami nowej osoby przekazuje Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmiang bg¢dzie potwierdzona przez Zamawiajacego pisemnie w terminie 3
dni od daty przedlozenia propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej
(nowej) 0soby — oceniane na dzien przedstawienia propozycji zmiany — bedag takie same lub wyzsze
od kwalifikacji idoswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
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§9

Wynagrodzenie

Warto§¢ zamoOwienia ustala sie¢ W kwocie ......cccoeeiiiiiiiiene zt brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj......cccccecvevveevenenee... 2k (slownie:
............................................................................. )

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze
robot 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisow prawa.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu 0 obmiar powykonawczy wykonanych
robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotworcze (Rupg,
M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

. Zakres rob6t przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym
udziatlem podanym w ofercie.

§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt oraz prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce .

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia polegat na
zasobach Podmiotow udostepniajacych zasoby, ma obowiazek do faktury kazdorazowo dofaczy¢
pisemne o$wiadczenie, zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotéw udostepniajacych
zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami
ztozonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilo$ci wykonanych i
odebranych robo6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...,

Strony ustalaja, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662 Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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§11
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreSlony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgacego szczegotowym harmonogramem robot budowlanych, ktory
bedzie stanowit zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do  harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca be¢dzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedlozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac lub z
zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego W
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposob
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciagza Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za
jego zatwierdzenie.

§12
Odbiory
A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 1 ROBOT ZANIKAJACYCH

1. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ zastrzezenia Inspektora. Brak usunigcia zastrzezen przez
Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robdt z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

B) ODBIORY CZESCIOWE

1. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty nie czesciej niz raz na dwa miesigce.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru czgdci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego zalaczajac kosztorys
powykonawczy robot podlegajacych odbiorowi opatrzony datg i podpisem Wykonawcy |
Kierownika budowy.
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3.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni od
daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
zatwierdza Zamawiajacy. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci kosztorysu powykonawczego
z faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiajacy ograniczy zakres i warto$¢ odbioru.

C) ODBIOR KONCOWY

1.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wymaga si¢ zgltoszenia Zamawiajgacemu przez Wykonawce zakonczenia rob6t i gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentoéw w terminie pozwalajagcym na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
W szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajace z § 4 pkt 13 i 14, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisje odbiorowa”. W sktad komisji odbiorowe;j
Strony niniejszej Umowy powotujg upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Podjecie czynno$ci odbiorowych nastgpuje niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktem 3 i zakonczone w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentéw przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng. Po uptywie wyznaczonego terminu strony
wracajg do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniaja
w tre$ci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokolu odbioru koncowego robdt bez uwag.
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§13
Gwarancja, Rekojmia

. Na roboty be¢dace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres

........ iesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty koncowego

odbioru robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rgkojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub

protokole z przegladu w okresie gwarancji jako$ci/rekojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaty potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,

Zamawiajacy moze:
— przedhuzy¢ okres gwarancji jakosci,
— obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,
— przedhuzy¢ okres gwarancji jakosci i obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady
stwierdzono.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kWotg ................... PLN (stownie ztotych: ).
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie porgczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji/rgkojmi.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku przedtozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
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Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgacego zobowigzany jest przedtuzac¢ okres waznosSci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
tak aby utrzymywac jej wazno$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az do momentu:
1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginatl aneksu przedtuzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w ust.
6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu CO najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§15
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okre§lonego w § 2 ust. 3 niniejszej] Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem "sity
wyzsze]" rozumiejg w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia, epidemia,

2) niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegOlno$ci z powodu technologii realizacji prac, normach Iub innych przepisach
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) przekroczenia  przewidzianych  przepisami  prawa terminéw  trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

5 odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego Ilub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwziecia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamdowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie
mie¢ wpltyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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8)

9)

dziatania o0so6b trzecich uniemozliwiajace wykonanie prac, ktére to dziatlania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

Wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami, o czas niezbedny do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

3. Zmiana ilo$ci rob6t i wynagrodzenia:
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujgcych zmiang
wynagrodzenia jezeli:
1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

2)

3)

4)

niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

€) zwigkszenie lub zmniejszenie ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie§ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 mogg stanowi¢ podstawe

do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy oraz

zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug — w stosunku do

niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony

podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos$¢ ich

wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

D

2

3

za zwloke w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uptynie pomigdzy terminem przystgpienia do robot a faktycznym
dniem przystapienia do robot;

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wartosci niewykonanego
zakresu robdt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomigdzy terminem

zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3% od wartosci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad do
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dnia rzeczywistego usunigcia wad,

4)  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5 zaniezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscia — w wysokosci 500,00 zi za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokos$ci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg Inspekcje
Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt za
kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potrgcaniec kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia:

» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatnosci.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

§17
Potracenia
Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametréw technicznych okreslonych w § 4 pkt 13 do
granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:

— 2,5% warto$ci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia
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§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalajg, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich tgczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

=

o~

§19

Ochrona danych osobowych
Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostal poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg 1 adresem, przedmiotem zamowienia, datg zawarcia, tgczng wartoscig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o0 ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§20

Postanowienia koncowe
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynno$ci nig objetych.
Umowe sporzadzono W 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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