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Program Inwestycji Strategicznych
ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr ....../PZD/TPBN/2022 - projekt
(roboty budowlane)

zawarta w dniu ........... 2022r. w Kole

pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strona", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestarost¢/Cztonka Zarzadu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastepce Dyrektora PZD
a

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji (art. 275 pkt. 1) nr sprawy PZD.TPBN.28.2022 na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 1
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) zwanej dalej :
"ustawa Pzp" o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z inwestycja pn.: "'Budowa
ulicy Torunskiej w Klodawie” zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ........... r.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszag Umowa.
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§2

Termin wykonania

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po protokolarnym

przekazaniu przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy

Wykonawcy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu

przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Zakonczenie robét: 7 miesiecy od terminu zwarcia niniejszej umowy tj. do dnia ............
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i1 na zasadach okreslonych w
umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,
3) organizowanie Rad Budowy rowniez na wniosek Wykonawcy,
4) terminowego przystapienia do odbioru koncowego robot budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w

odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
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3) zapewnienie kontroli jako$ci materialow i robot

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego zakresu robot.

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

d szkody i nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

¢ wszelkie szkody wobec 0sdb trzecich spowodowane w rejonie robot budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych o0sob trzecich, ktore doznaty szkéd w wyniku

dziatalnosci Wykonawcy, udostgpnia on Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowa numer

................. zawartd W .......c..cooeeeeee.. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przekazywania

numeru polisy osobom trzecim, celem likwidacji roszczen odszkodowawczych.

7) utrzymanie og6lnego porzadku na budowie poprzez:

d ochrong mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

8) zawarcie uméw z podwykonawcami na zasadach okre§lonych w § 6 niniejszej Umowy,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltyna¢ na jakosc¢
robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt, uzyskanie
wymaganych uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot
budowlanych, oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

11) opracowanie harmonogramu robot budowlanych, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.

12) umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych

1 informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w
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okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczgty 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu
mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajacego
receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawcza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny.

16) Wykonawca podtrzymuje o$wiadczenie zawarte w ofercie z dnia ........... , 1z pojazdy wykazane
jako $rodki dowodowe przedmiotowego postepowania beda uzywane na etapie realizacji calego

zaméwienia, pod rygorem zerwania umowy z przyczyn Wykonawcy.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji
zamoOwienia, z wylgczeniem osob wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do zagdania od Wykonawcy:

1) os$wiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sO0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1 Wykonawca wykona przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy W zaKresie: ............ccovvvveiiininnnnnn.

2 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i1 terminowo$¢ robot budowlanych

wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

3 W zwiazku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciagu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
zZmian;

4. Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawca zgodnie z warunkami okreslonymi przepisami art.
437 ustawy Pzp.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztaltujagcych prawa 1 obowigzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcea.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w

umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
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10

wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajagce dokonanie zaptaty cato$ci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérymi w szczegdlnosci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty naleznej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Z obowigzku przedktadania Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo wylacza sie umowy o

warto$ci mniejszej niz 5% warto$ci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

1. W przypadku zmiany podwykonawcy, musi on spelnia¢ wymagania zawarte w SWZ.

§7

Regulacje wynikajace z udost¢pnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostgpniajacy zasoby, tf .......cccovvveriiiiiinnnnnen, bedzie

uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujacym ZakreSi€: .......ccvevvvveeerveeerveeninveenirreennnenn

W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia, celem wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu udostepniajacego
zasoby, pozniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu udostepniajacego zasoby bedzie
mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podmiot
udostgpniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.
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§8

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego osobe:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materiatdéw zastosowanych do ich realizacji, a

takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i

akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
przedstawiciel Zamawiajacego powiadomi na piSmie Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo, zmiana Inspektorow

nadzoru dziatajagcych w imieniu Zamawiajgcego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...l , ktory jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego 1 Zamawiajagcym w zakresie koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy.

Postep 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowane] w siedzibie
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, na

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce dokona¢ zmiany osob o ktorych
mowa w ust. 5 to nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami nowej osoby przekazuje Zamawiajagcemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem. Zgoda na zmian¢ bedzie potwierdzona przez Zamawiajacego pisemnie w terminie 3
dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanej
(nowej) osoby — oceniane na dzien przedstawienia propozycji zmiany — bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa

budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, co
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zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 8, winna by¢ dokonana

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

Wynagrodzenie

Warto$¢ zamoéwienia ustala si¢ W KWOCIE  ....ccocoovviiiiiininins zt  Dbrutto (slownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % tj......ccccceevvvveevenenee... 2k (slownie:
............................................................................. )

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze
robot 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.
Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o obmiar powykonawczy wykonanych
robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotworcze (Rupg,
M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym

udziatem podanym w ofercie.

§10

Warunki platnosci

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust.1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury, zaliczkowg oraz
koncowa, wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) Na poczatku 2023 roku, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury zaliczkowej, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5 %
umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwote ..... zt na wskazany rachunek bankowy numer
.................................. , ktora stanowi udziat wlasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami

Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski
str. 8



o

Lad: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1164/Polski Lad.

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych

bez zastrzezenh Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz w ciagu 5 dni przedtozy¢ fakturg
koncowa z dotgczonym do faktury zestawieniem wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez
Wykonawce, a Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury koncowej wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 9 ust 1 umowy,
pomniejszone o wyplacong zaliczke tj. kwote ........... zt brutto na rachunek bankowy wskazany
w pkt. 1.
W zwigzku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w cze¢sci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego
(wyptacona 5 % zaliczka) na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdOwienia polegal na

zasobach Podmiotow udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury dotaczyé pisemne

o$wiadczenie, zawierajace opis udzialu wszystkich zasobéw Podmiotéw udostepniajacych zasoby w

trakcie realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, zgodnie z dowodami zlozonymi na etapie

postgpowania o udzielenie zamowienia.

Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowié¢ bedzie iloczyn ilo$ci wykonanych i
odebranych robo6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik
do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...,

Strony ustalaja, ze faktury bedg wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662 Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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§11

Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem robdt budowlanych, ktory
bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do  harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1
w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac lub z
zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego W
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposob
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
Robdot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za
jego zatwierdzenie.

§12

Odbiory
A) ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU I ROBOT ZANIKAJACYCH

1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowos$ci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

str. 10



2.

B)

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zglasza zastrzezenia do zgloszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do
Dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usunaé zastrzezenia Inspektora. Brak usunigcia zastrzezen przez

Wykonawce zostaje uznane, jako wstrzymanie robot z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wymaga si¢ zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 gotowosci do ich
odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego po czym dokonuje wpisu do Dziennika budowy.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw w terminie pozwalajacym na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, wyniki badan w tym wynikajace z § 4 pkt 13 1 14, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez ,,Komisje odbiorowa”. W sktad komisji odbiorowej
Strony niniejszej Umowy powotuja upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Podjecie czynnosci odbiorowych nastepuje niezwtocznie po pisemnym zgloszeniu ich gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami wynikajacymi z punktu 3 i zakonczone w terminie nie dluzszym niz
14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidtowosci dokumentow przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerywa odbiér koncowy,
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2.
3.

wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng. Po uptywie wyznaczonego terminu strony
wracaja do czynnosci obioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego robot. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokot
odbioru koncowego robot bez zastrzezen jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nicistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

§13

Gwarancja, Rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na okres
........ Iiesiecy.

Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty koncowego odbioru
robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nast¢pnego po potwierdzeniu usunigcia

wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robaét.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady takze po

okresie okre§lonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rgkojmi za wady, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce na piSmie, a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zgloszenia
usunie wady, termin ten moze zosta¢ wydluzony wylacznie ze wzgledu na niesprzyjajace warunki
atmosferyczne. Od dnia zgloszenia robot gwarancyjnych do Wykonawcy za likwidacje szkod wobec

0s0b trzecich odpowiada Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od wezwania Zamawiajacego lub protokotu z

przegladu w okresie gwarancji jakos$ci/rekojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
firmie trzeciej na koszt Wykonawcy ze srodkéw zabezpieczonych na poczet nalezytego wykonania

umowy.
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7. W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaty potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:
— przedhuzy¢ okres gwarancji jakosci,
— obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,
— przedhuzy¢ okres gwarancji jako$ci 1 obnizy¢ ptatnos$ci za wykonane roboty, w ktorych wady
stwierdzono.
§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

=

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ................... PLN (stownie ztotych: ).

N

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie ..................ooeeenie

3. Zmiana formy zabezpieczenia, okreSlonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana

taka nie wymaga aneksu do Umowy.

e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu odbioru
ostatecznego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajagcego usunig¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji/rekojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czegSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuza¢ okres waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
tak aby utrzymywac jej wazno$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajacego nalezyte

wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub
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2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginat aneksu przedtuzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 0 czym mowa W ust.
6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

8. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy moze by¢é wykorzystane przez Zamawiajgcego
na pokrycie wszelkich zobowigzan Wykonawcy Ilub wszelkich szkdéd Zamawiajacego
powstaltych w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z

umowy lub z nig zwigzanych rdwniez w trakcie okresu gwarancji.

§15
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,

- na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie.

2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nast¢pujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem "sity
wyzszej" rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia, epidemia,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych przepisach
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) przekroczenia  przewidzianych  przepisami  prawa  termindw  trwania  procedur
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4)

5

6)

8)

9)

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okre§lonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na

realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsi¢wziecia zmiany formy jego ochrony;

udzielenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia publicznego, ktorego wykonanie bedzie
mie¢ wplyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

dzialania osoéb trzecich uniemozliwiajagce wykonanie prac, ktére to dzialania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

Wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty robotami, o czas niezbedny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana ilo$ci rob6t i wynagrodzenia:

Strony przewiduja mozliwos$¢ zmiany ilo$ci robdot budowlanych, w tym zmian skutkujacych zmiang

wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

2)

3)

niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) Zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu robot w ramach zadania;

e) pominiecie jakie§ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 mogg stanowi¢ podstawe

do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy oraz
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4)

zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony

podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich

wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia uUmowy.

§ 16

Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

iV

2

3

4

za zwloke¢ w przystapieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem przystgpienia do robot a faktycznym
dniem przystapienia do robot;

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,3% warto$ci niewykonanego

zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem

zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

za zwloke w wusunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3% od warto$ci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do
dnia rzeczywistego usunig¢cia wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej

nieprawidlowosci.
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2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2) w przypadku nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zapltaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa Inspekcje
Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktorych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt za
kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potragcanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opOznienia:

> W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatnosci.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej] Umowy .

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢

poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.
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§17
Potracenia
Strony ustalajg, iz w przypadku niedochowania parametrow technicznych okreslonych w § 4 pkt 13 do

granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potracenia:

—2,5% wartos$ci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia beda naliczane ponizej 30 mm.

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak roéwniez potracen, ich taczna wartosé

zostanie uregulowana poprzez potraceni ich wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w

§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

§19
Ochrona danych osobowych

1 Przez przyjecie niniejszego zamdéwienia Wykonawca potwierdza, ze zostatl poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwa 1 adresem, przedmiotem zamowienia, datg zawarcia, taczng warto$cig, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.

2  Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§20
Postanowienia koncowe

1. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

3. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykladnig lub
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wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmag
negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg si¢ do
poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
lub osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SpPoru.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust.3, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postgpowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia
roszczenia, wynikajacego z przepisOw prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o ktorych
mowa w ust.3 jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnos$ci nig objetych.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca.
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