Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: D
Program Inwestycji Strategicznych ‘ POLSKI BG K
tAD

UMOWA NI iiiiiitiiineeeseeesecassccsees
(projekt)

zawarta wdniu ..o r. pomiedzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto,

NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839

Powiatowym Zarzadem Drog, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

- reprezentowanym przez:

................................ -Staroste/Wicestaroste Kolskiego

............................... -Dyrektora/ Z- c¢ Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

zwanym dalej: ,,Zamawiajgcym” badz ,,Strong”

NIP oo e
zwanym dalej: ,,Wykonawcg” badz ,,Strong”

- w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ,,Pzp”- zostata zawarta Umowa
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Lesnica — Grzegorzew”
polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze zlozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SW2Z) oraz w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
Z Umowg 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji rob4t budowlanych .

3. Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okresla Umowa wraz z nastgpujacymi
dokumentami stanowigcymi jej integralng cze$¢:

a) Pozniejsze Aneksy do Umowy;

b) Oferta Wykonawcy z zatacznikami;

¢) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);
d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;



=

§2
Podstawowe wymagania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza Umowa wraz ze
wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji
objetej przedmiotem zamoOwienia.

Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowigzuje si¢ wykonac
przedmiot umowy z materiatow wilasnych, o ktorych mowa w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz Dokumentacji projektowe;.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 07.08.1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. 2021 r. poz. 2351)- zwanym dalej: ,,Ustawa Prawo budowlane” , wymaganiom
SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonymi w STWiORB. Na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do
wskazanych materialéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust.
3.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatoéw, o ktérych mowa w ust. 3,
uzyska¢ od Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
materialow.

Materialy z rozbiorki powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2021, poz. 779 z p6zn.
zm.). Porgcze drogowe stalowe i znaki pionowe powinny by¢ przewiezione na miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, zgodnie z PFU. Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem,
sktadowaniem (utylizacjg) materiatow rozbiérkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on
osobnej zaptacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczattowym.

§3
Terminy

Termin rozpoczecia prac projektowych okresla sie— do 21 dni od daty podpisania Umowy.

Termin przekazania terenu budowy okresla sie, z zastrzezeniem § 7 ust. 3 Umowy- do 14

dni od daty uzyskania zgloszenia robot i/lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na

budowg i/lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRiD).

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Termin rozpoczgcia robot budowlanych okresla sig- do 7 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia to 18 miesigce od podpisania Umowy

(zgodnie z ofertag Wykonawcy),

w tym:

a) opracowanie koncepcji przebudowy do 3 miesiecy od podpisania Umowy;

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgloszenia/pozwolenia na budowe lub decyzji
ZRiD w terminie do 12 miesiecy od podpisania Umowy;

c) projekt techniczny w terminie do 12 miesi¢cy od podpisania Umowy;

d) wykonanie robot budowlanych 18 miesiecy od podpisania Umowy (zgodnie z oferta
Wykonawcy);

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania terminéw okreslonych w § 3 ust. 4 Umowy, terminy te moga



ulec przedhuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, 1 nie dluzej niz
do konca okresu finansowania zadania przez Zamawiajacego. Taka zmiana Umowy moze
nastgpi¢ tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgoda
Zamawiajgcego W drodze pisemnego aneksu do Umowy.

§4
Harmonogramy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
Z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym (robot).

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy (robo6t) w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy, a
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (robot) w terminie 3 dni od daty wydania
polecenia przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu robo6t, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 w ciggu
5dni od daty przediozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram rob6t w ciggu 5 dni od daty przedlozenia harmonogramu robdt do
zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Wykonawca bez wezwania =ze strony Zamawiajgcego przedtozy skorygowany
harmonogram robdt, kiedy poprzedni harmonogram robot stanie si¢ niespojny z
faktycznym postepem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu rob6t. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w Ww/w terminie, a przedlozony poprawiony przez Wykonawce
harmonogram robot w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot oraz naliczenia kar umownych
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 4 Umowy. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktory uznaje sig za jego zatwierdzenie.

85
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Umowy

Strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote: netto PLN, (stownie
ztotych: ) plus % podatek
VAT PLN, (stownie ztotych ) co tacznie stanowi kwote
brutto PLN, (stownie ztotych: )
2.  Wynagrodzenie sktada si¢ z:
- transzy | — 50 % wynagrodzenia ryczattowego t;. zt brutto
- transzy Il — 50 % wynagrodzenia ryczaltowego tj. zt brutto

3. Mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w postaci
Waloryzacji na zasadach okreslonych w § 22 Umowy z zastrzezeniem wynikajacym z § 6
ust 8.



§6
Zasady rozliczania

1. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi na podstawie warunkow
wyptaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Polski
Lad, ktore zostaty wskazane w Promesie:

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w dwoch transzach:

1) pierwsza transza — ptatnos¢ odbedzie si¢ po 15 miesigcach od daty podpisania umowy
za faktycznie wykonane ustugi projektowe i realizacje rob6t budowlanych, ktorych
faczna wartos¢ wyniesie 50% kwoty umowne;j
Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie
potwierdzenia bez zastrzezen zgloszenia lub uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg/decyzji ZRID od Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kole. Rozliczenie to obejmuje roéwniez wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 13 Umowy.
Wykonana i zaptacona dokumentacja stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Rozliczenie za roboty budowlane obejmuje faktycznie wykonane roboty.

2) druga transza- ptatno$¢ koncowa odbedzie si¢ po 18 miesigcach od daty podpisania
umowy za faktycznie wykonang realizacj¢ robdt o wartosci 50 % Igcznej kwoty
umownej. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu cato$ci
robét budowlanych i ich odbiorze koncowym wraz z dopuszczeniem do uzytkowania.

2. Wykonawca zapewnienia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzajacy wyplate z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie czg$ciowe i koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o
protokoét odbioru przedmiotu umowy na podstawie, ktorego Wykonawca wystawi fakture
VAT na kwotg stanowigca roznice pomigdzy warto§cig wynagrodzenia, o ktérym mowa w
8 5 Umowy, akwota zafakturowang do dnia odbioru, z zastrzezeniem § 14 Umowy.
Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

4. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie sum¢ pozycji wskazanych w
Tabeli warto$ci elementow zryczattowanych, stanowigcym zatacznik do Oferty
Wykonawcy.

5. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy

W e NEKONEAL ..
Zmiana konta nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ng
osoby/b¢). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do Umowy. W przypadku
niepowiadomienia Zamawiajgcego o zmianie numeru konta najpdzniej w dniu ztozenia
przez Wykonawce faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, nalezno$¢ przekazana na
dotychczasowy rachunek uwazana bedzie za skuteczng. Wykonawca os$wiadcza, ze
rachunek bankowy (nr konta) jest oraz bedzie w dacie ptatnosci widnial w wykazie
podmiotow prowadzonym w postaci elektronicznej, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z
dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw 1 ustug, (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z podz.
zm.) tzw. ,,biatej liscie” podatnikow VAT.

6. Wystawienie faktury dla rozliczenia koncowego robdt przez Wykonawce, nastgpi
wylacznie po odbiorze ostatecznym robodt i po przedtozeniu przez Wykonawce, nie pozniej
niz w dniu odbioru ostatecznego, zestawienia naleznosci dla Wszystkich
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw wraz z kopiami faktur Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow oraz dowodami dokonania platnosci lub o$wiadczen
wszystkich  Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z §15 Umowy stwierdzajace, ze Wykonawca uregulowal im
wszelkie naleznosci dotyczace realizacji zadania opisanego W § 1 Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobe trzecig — pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy
wroli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (spotka cywilna), wniosek o zgode na
powyzsza cesje oraz cesja muszg zosta¢ dokonane przez wszystkich cztonkoéw Konsorcjum
(wspolnikow spotki cywilnej).

Wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawce koszty:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wprowadzonej odpowiednim
aktem prawnym — zmianie ulegnie wylgcznie kwota VAT w stopniu wynikajgcym z
wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stalej ceny netto;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat pracowniczych planéw
kapitatowych o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.

o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o

ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 8 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca moze wystgpi¢ do

Zamawiajacego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie

dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien

wykaza¢ ponad wszelkag watpliwo$é, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktdérej mowa w ust. 8 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tych zmian, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Strony o$wiadczaja, ze pod pojeciem zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

nalezy odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) — sume wzrostow kosztow
Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenia oséb biorgcych bezposredni
udziat w realizacji pozostatej do wykonania czg¢sci Umowy w momencie wejscia w zycie
przepisow dotyczacych zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2), do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego za pracg, obowijzujacej po zmianie przepisow lub jej
odpowiedniej czesci, w przypadku osob bezposrednio wykonujacych zamowienie w
wymiarze nizszym niz peten etat. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztow Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3) i 4) — sume wzrostow kosztow
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej



15.

16.

17.

18.

19.

wynikajacej  z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych skladek 1 wplat od
wynagrodzen osob biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania
czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 3) 14). Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztow Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia oséb, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2), 3) i 4) Wykonawcy jest zobowigzany

dotaczy¢ wraz z wnioskiem, dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie te

zmiany maja wptyw na koszty wykonywania Umowy w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby osob bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
zamoOwienia | zaangazowanych przez Wykonawce bezpos$rednio w wykonywanie
przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepisOow w
zakresie o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2) 0s6b biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacego temu zakresowi — W przypadku zmiany o ktdrej mowa ust. 8 pkt 2)
lub

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepisow w
zakresie o ktorym mowa ust. 8 pkt 3) i 4) oséb biorgcych udzial w realizacji
przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek i wplat w cze$ci finansowanej przez
Wykonawcy z okreSleniem zakresu (cze$ci etatu) jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacego temu zakresowi — W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3)
i 4).

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcy kompletu dokumentdw i informacji, o

ktérych mowa w pkt 15, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich

uzupetnienie.

Zamawiajacy po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10 przekaze Wykonawcy

informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Po zatwierdzeniu wniosku o ktérym mowa ust. 10 Strony zawra stosowny Aneks do

niniejszej Umowy.

Postanowienia okre$lone w niniejszym paragrafie beda mialy odpowiednie zastosowanie

do umoéw z podwykonawcami zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W sytuacji, w

ktérej umowa z podwykonawca zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie

Wykonawcy jest juz waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to

wynagrodzenie takiego podwykonawcy bedzie waloryzowane od pierwszego dnia

miesigca nast¢pnego po miesigcu w ktorym zawarto umowe z podwykonawca.

§7
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej,

2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior robot i terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,



2) przestrzeganie ogolnych wymagan dot. roboét w zakresie okreslonym w STWiORB
opracowanych przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,
3) wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu o opracowang przez Wykonawce
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacje projektowa,
4) wykonanie Dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza m.in.: koncepcja
techniczna, projekt budowlany, projekt techniczny (cze$¢ opisowa, cze$é rysunkowa,
cz¢$¢ przedmiarowa i STWiORB), wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi opracowaniami,
uzyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien i opinii oraz przedtozenie ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w § 3 nin. Umowy,
5) uzyskanie wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych,
6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,
7) udziat w radach budowy badz spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego z Wykonawcg, a takze kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawce w terminie 5 dni
od daty wezwania,
8) przekazywanie Zamawiajgcemu kopii wszystkich decyzji, orzeczen organdéw
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotow wydanych w
trakcie obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania
przez Wykonawce,
9) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy personelu wskazanego w Formularzu
Wykaz 0sob (ztozonym na wezwanie Zamawiajgcego), z uwzglednieniem mozliwych
zmian personelu,
10) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
11) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych,
12) usuwanie na biezaco wszelkich zauwazonych przez siebie, zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru uszkodzen oznakowania tymczasowego lub
wygrodzen i zabezpieczen robot niezaleznie od przyczyn, z jakich powstaty,
13) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego STWIORB,
13a) Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac
trzy odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni,
w miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznoscig przeprowadzenia badan
laboratoryjnych przez niezalezne laboratorium drogowe celem okre$lenia
grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno —
asfaltowej 1 odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajacego receptury.
Koszty badan ponosi Wykonawca,

13b) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac
przy udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych
nawierzchni co 20 m,

14) prowadzenie wykazu dokumentdéw jakosciowych na materialty (§wiadectwa zgodnosci,
atesty, aprobaty techniczne, itp.),

15) wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne
podczas wykonywania rob6t podstawowych,

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

17) zapewnienie na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ow
robdt, projektanta/d6w oraz innych osob a w przypadku konieczno$ci zmiany
ktorejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,



18) realizacja pisemnych zalecen Zamawiajacego dotyczacych wykonania robot, w tym
zalecen, w zakresie koniecznym, wynikajacych ze zmiany przyjetej technologii
w stosunku do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;;

19) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru rob6t w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza socjalno- technicznego
budowy, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego si¢
do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
I W zakresie okre§lonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach
Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

22) informowanie = Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

25) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

27) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

28) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

29) przedtozenie prawidtowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed
przekazaniem terenu budowy,

30) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen,

31) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

32) usunigcie na swodj koszt usterek robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
w okresie gwarancji 1 rekojmi,

33) Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace
realizacji Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy,
Podwykonawcéw, podmiotdw uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym
Podmiotéw Udostegpniajacych Zasoby,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia zaakceptowanych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. pkt 4 oraz 30. Zwloka z tego tytutu bedzie

traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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no

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania jako$ci wbudowanych materialow i wykonywanych robot, na
zadanie Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel zdolny do zaprojektowania, wykonania
i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania i do kierowania budowa
personel wskazany przez Wykonawcg w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spelnialty wymagania kwalifikacji 1 doswiadczenia
0s0b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, 0 Ktorej mowa w ust. 4
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby z wylaczeniem przypadkéw losowych. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa roboét bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub ustugami
projektowymi innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o zaistnieniu powyzszej przestanki.
Zmiana Kierownika budowy, zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wymaga aneksu
do Umowy.
§9
Wstep na teren budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom
1 pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organdw upowaznionych do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych odpowiednimi przepisami prawa, a takze do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

§10
Personel Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do pelnienia nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu
dokumentacji budowlanej.

Zamawiajacy wyznacza 0S0by do pelnienia nadzoru inwestorskiego — branzy drogowej
..................................... ,branzy sanitarnej ............coociiiiiiiiiii

Osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustaW|e
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wskazanych w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajagcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany z wylaczeniem przypadkow losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotania dodatkowych osob do petnienia nadzoru
inwestorskiego, o ile zaistniejg takie okoliczno$ci w wyniku opracowanej dokumentacji
budowlanej.



§11
Personel Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust. 1 i 2 moze nastgpic¢ jedynie na zasadach
okreslonych w § 8 nin. Umowy. Zmiana Projektanta lub Kierownika Budowy
zaakceptowana przez Zamawiajacego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby wskazana w ustepie ust. 1 1 2 zobowigzane sg do prowadzenie prac projektowych
i robot zgodnie z Umowa oraz by¢ dostepne na kazde zadanie Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

8§12
Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, przez osoby wymienione w decyzji pozwolenia na budowe/ZRID jako
Projektant.

Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsiewzigcia objetego

niniejszg Umowa moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby

wyznaczonej przez Wykonawce 1 jej pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkoéw

Projektanta. Oswiadczenie musi zawiera¢: date przekazania/przejecia obowigzkow miedzy

Projektantami, zgody na scedowanie/przejecie wszystkich obowigzkow wynikajacych z

realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym o$wiadczeniu

dotychczasowego Projektanta.

W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego

do:

1) petienia podstawowych obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa

2) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja;

3) wyjasniania watpliwosci 1 udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych
w przedmiocie Umowy podczas realizacji robot;

4) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub Biurze Budowy, o ile taka
potrzebe zglosi Zamawiajacy;

5) analizowania wnioskOw o zmian¢ rozwigzan zwigzanych z dokumentacjg projektowa,
w tym: okreSlania przyczyn proponowanych zmian; czuwania, aby zakres
wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego;

6) brania udzialtu w komisjach 1 naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

7) branie udziatu w odbiorach czgsciowych i odbiorze ostatecznym robot budowlanych
oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggni¢cia projektowanych
zdolnosci Uzytkowych obiektow;

8) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni od
przetozenia rozwigzan jednak nie pozniej niz dzien przed rozpoczegciem realizacji robot
zamiennych;

9) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.
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W przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych na skutek ujawnionych
w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtlowo$ci dokumentacji, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich wykonania na wlasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania
osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

W  przypadku wykonania opracowan zamiennych spowodowanych koniecznoscia
skorygowania dokumentacji na skutek okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy,
innych niz okreslone w ust. 4, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich opracowania, na koszt
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu
projektantowi.

813
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)- dalej ,,u.p.a.p.” wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw 0 ktorych mowa w pkt
1) oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami
- tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpuje:

1)z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy
Zamawiajacemu,
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
pol eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegodlnosci, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikdéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg §wiatloczula 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworow,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworOw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h)  reemisji,

i)  wymiany no$nikow, na ktorym utwor utrwalono,

J)  wykorzystania w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzania zmian, skrétow,
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m) sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
n)  publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw
osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy u.p.a.p. wytwarzanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujagcym zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezb¢dnym do realizacji: Umowy oraz roboOt budowlanych realizowanych w
oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.
W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce
zaplate na rzecz podmiotdéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust 5.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepiséw
u.p.a.p. i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie termindw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 4 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w 8 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w 8 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami
§ 16 Umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien przerwy;

4) za przekroczenie termindw, o ktorych mowa w § 4 Umowy w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, 0 ktdrym mowa w 8 5 niniejszej Umowy;

6) z tytulu nie przedtozenia w terminach, o ktorych mowa w § 20 ust. 3 Umowy waznej
1 prawidtowej umowy ubezpieczenia — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
0 ktéorym mowa w 8 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

7) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z uwzglednieniem waloryzacji zgodnie z § 6 ust 13 i § 22
nin. Umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu Umowy (projektu Umowy)
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 15 Umowy w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z 8§ 15 Umowy w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;
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10)w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej Umowy
w przypadkach opisanych ponize;j:

a) jezeli Wykonawca nie dotaczy do faktury o$wiadczenia zawierajacego opis udziatu
wszystkich zasobow Podmiotow Udostgpniajacych Zasoby, o ktérym mowa
w § 6 ust 6 Umowy, zgodnie z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia,

b) jezeli wystapi jakakolwiek rozbiezno§¢ pomiedzy trescig o$wiadczenia, o ktorym
mowa w podpunkcie a) a dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, badz istniejagcym stanem faktycznym na Umowie.

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania czynnosci, 0 ktérych
mowa w § 23 ust.1 Umowy przez osoby bez zawartej umowy o pracg w rozumieniu
Kodeksu pracy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien wykonywania czynnosci przez kazda taka osobg;

12) w przypadku nieztozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 23 ust. 3
Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt za
kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

13)za nieprzedtozenie w terminie, dokumentow o ktéorym mowa w 8 7 ust. 2 pkt 30,
Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zmawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy.
Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne takze w przypadku nie poniesienia
szkody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 Umowy.
Zaptata kary przez Wykonawcg lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu Umowy lub
jakichkolwiek obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 1 obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Laczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Strona Umowy
(tj. Zamawiajacy i Wykonawca), nie przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 nin. Umowy.

8§15
Podwykonawcy

Wykonawca, a w przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum to kazdy z cztonkow

Konsorcjum:

a) bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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b)

c)

jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéow, DostawcoOw 1 Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z
realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
wyzej wskazanych przedmiotow stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu
dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow;
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum, wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca:

a)
b)

c)

* Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie zamierza zleci¢ Podwykonawcom
nastepujqce czesci zamowienid... ... ... ....

W trakcie wykonywania Umowy ma prawo zleci¢ Podwykonawcom rowniez inne
czes$ci zamoOwienia, niewymienione w ofercie z zastrzezeniem ust. 2 lit. a)

nie podzleci Podwykonawcom robot, bez zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w
zwigzku z tym:

a)

b)

d)

f)

9)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy:
— niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 13 i 14 nin. Umowy;
— gdy projekt w/w Umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo w przypadkach, o
ktorych mowa w punkcie c).
niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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10.

h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminiec 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
warto$¢ nieprzekraczajacej wartosci umowy 50 000,00 PLN brutto).

i) w przypadku stalej wspoOlpracy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub
Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca obowigzek przedlozenia umowy o0
Podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o
Podwykonawstwo progu 50 000zt brutto.

J) W przypadku, o ktéorym mowa w podpunkcie i), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje
0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate
Kary umownej.

Procedur¢ okreslong w ust. 3 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian umoéw

0 podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg¢éci zamdOwienia na roboty budowlane

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Nie wypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez

Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy z placu budowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, Ze tgczna suma zaptat na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyzsza kwoty, o ktoérej mowa

w 8§85 Umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W

umowach Wykonawca nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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11.

12.

13.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy lub z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o

ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania opisanego powyzej.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg;

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru innych robot,
ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawcze;j;

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okresla¢ jedynie, jako kary za zwloke;

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowg/ubezpieczeniowa lub na inng form¢ przewidziang w przepisach
prawa, w tym w szczego6lnosci przepisach Pzp;

5) przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20%  warto$ci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedziba poza Rzeczpospolita
Polska;

7) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego
Wykonawcy w warunkach umownych w zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami;

8) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk 1 odpowiedzialno$ci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z Umowa;

9) na mocy, ktorych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka si¢ wzgledem Wykonawcy uprawnienia
do dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy;

10) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedluzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego terminOw posrednich dla poszczegoélnych etapow;

11) przewidujacych termin krotszy niz 7 dni na zlozenie przez Podwykonawcg Iub
dalszego Podwykonawce powiadomienia 0 roszczeniu;

12)w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo,
wylaczajacych  mozliwo§¢ dochodzenia przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sagdowej;

13) uprawniajacych  Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do dokonania potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;
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14.

15.

16.

17.

14)na mocy, ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka si¢ roszczen
od Wykonawcy o wyplate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych rob6t lub rob6t zamiennych;

15) rozszerzajacych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub innych podmiotéw, w  szczegdlnosci rozszerzajacych
odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na
obiektach budowlanych powstale po zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

16) rozszerzajacych  katalog  kar umownych, ktore mogg by¢  natozone
na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
Umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

17) ustalajagcych kary umowne dla Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
w wysokosci wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie
zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

18) wprowadzajgcych okres dluzszy niz 60 dni na zlozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, liczac od dnia zaistnienia przeslanki do odstgpienia
od umowy;

19) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogolne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

20) ksztalttujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki uksztaltowane niniejszag Umowa.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

w szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu robét budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujacymi zmian¢ wynagrodzenia;

4) terminu platnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujacymi zmiang terminu;

6) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zadania poda Zamawiajacemu,

o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i

0s0b do kontaktu z nimi.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca

podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w

takie roboty budowlane Iub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane

informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Wykonawca bedzie w pelni
odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i kontrolowat

pracg¢ Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja Umowy
przebiegala bez zaktocen.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

dalszymi  Podwykonawcami  zawrze¢  postanowienia  ustanawiajagce  solidarng
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18.

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ustugodawcom 1 dostawcom, wedtug zasad okreslonym w niniejszym
paragrafie. Obowiazek ten dotyczy takze wszystkich dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych PodwykonawcOow uregulowane przez
Zamawiajacego.

816
Dokumenty odbiorowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich
opracowan, ktore zostaly wykonane zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, zarzadzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej -
obowigzujacymi na dzien przekazania danego opracowania Zamawiajacemu. Ponadto,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania opracowan projektowych w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é tj. uzyskania decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje¢ robdt i wykonania na jego podstawie
obiektu budowlanego.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego opracowania projektowego do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiajacy w terminie 21
dni dokona jego odbioru oceniajac kompletnos¢, poprawno$¢ techniczng, terminowosé
wykonania i zgodnos¢ z Umowa przedstawionego przez Wykonawce materiatu.

Termin odbioru opracowania przez Zamawiajacego rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
dniu przekazania kompletnych materiatbw w formie papierowej, a konczy w dniu
potwierdzenia odbioru uwag i zastrzezen do materialow - wg. adresOw doreczen
ustalonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie odbioru zobowigzuje si¢ do wskazywania merytorycznych (wg.
okreslen z ust. 2) uwag, zastrzezen i niezgodno$ci danych do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce.

W przypadku nienalezytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiajacy
zobowigze Wykonawce do usuni¢cia wszelkich niezgodnosci zgodnie z Umowa |
ponownego przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie
dhluzszym niz 21 dni, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Za nienalezyte wykonane uznaje
si¢ opracowania do ktoérych Zamawiajacy pisemnie przedstawit zastrzezenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania zastrzezen, wad 1 niezgodno$ci
wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia zastrzezen, wad i niezgodnosci stwierdzonych przez
Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.

Czas wprowadzania uzupelnien, usuwania zastrzezen, wad 1 niezgodnosci jest ryzykiem
Wykonawcy, ktoéry wlicza si¢ w termin realizacji poszczegdlnych opracowan
projektowych.

Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje si¢ procedure
okreslong w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia danego opracowania projektowego
zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiajacy potwierdzi protokolem
odbioru.

O potwierdzeniu nalezytego wykonania danego opracowania stanowi¢ bedzie protokot
odbioru nie zawierajgcy uwag, =zastrzezen i niezgodnosci Zamawiajgcego do danego
opracowania. W protokole Strony okreslg terminy w ktorych: Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu do odbioru dane opracowanie (dzien przekazania do odbioru), terminy
przekazania uwag, zastrzezen i niezgodnos$ci i ponownego przekazania materialow oraz
inne daty niezbedne do ustalenia rzeczywistych termindw wykonania kompletnego
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opracowania i ich odbioru. Za termin nalezytego wykonania danego opracowania

projektowego (Dzien Odbioru) uznaje si¢ dzien przekazania do odbioru danego

opracowania projektowego, pod warunkiem nie zgloszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen.

10. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior ostateczny, odbior
przed upltywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
I w terminach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz PFU.

11. Gotowo$¢ do odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru w
formie pisemnej lub dokumentowej.

12. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, proba,
polecenie powiadomienie, propozycja, zyczenie lub inne dziatanie Inspektora (wraz z
brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci, ktora
ma wedtlug Umowy, wiacznie z odpowiedzialno$cig za bledy, opuszczenia, sprzecznosci i
niestosowanie sig.

13. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu i Nadzorowi gotowos¢ do odbioru ostatecznego robot
w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbidr ostateczny robdt dokonany zostanie
komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego.

14. Odbior ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu
Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach préb technicznych.

15. Najpdzniej 7 dni przed data odbioru ostatecznego (Wyznaczong przez Zamawiajacego)
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) Dokumentacj¢ bazowa;

2) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB);

4) Recepty i ustalenia technologiczne;

5) Dzienniki budowy

6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB;

7) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z
STWIORB;;

8) Opinie technologiczne i sprawozdania techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich
wynikow badan 1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB;

9) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

10) Kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa geodezyjna powykonawcza);
11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu
Umowy 1 osiggniecia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy i zawiadomi o tym Wykonawce.

17. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu Umowy w cato$ci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen
oraz nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15.

18. Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy:
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi wynosi¢ bedzie 14
dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia W formie pisemnej Zamawiajacego o
usunigciu usterek/ wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.
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20.

21.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 19 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie usterek/wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi/gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18
ust. 4 niniejszej Umowy.

§17
Gwarancja i rekojmia

Okres rekojmi za wady, jest tozsamy z okresem gwarancji jakosci wskazanym przez
Wykonawce w ofercie i rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania
protokolu odbioru ostatecznego albo w dniu nastgpnym liczagc od daty podpisania
dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres ...... miesiecy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
W ust. 2, jezeli zglosit usterke/wadg przed uptywem tego okresu z zastrzezeniem § 18 ust.
6.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w gwarancji jakosci
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w 8§18 ust. 3 Umowy.

8§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) okreslonego w § 5 Umowy, tj. kwote: ............
PLN (stownie ztotych: ........ccccooeiiiniieinne. ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania UmMOWY W fOrmie .........cccocceviinninninieninnnn,

Strony postanawiajg, ze tytulem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz

gwarancji o ktorym mowa w 817 nin. Umowy, zostanie pozostawione 30% kwoty

zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od
daty podpisania dokumentu potwierdzajagcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu r¢kojmi za
wady lub gwarancji, o ktorym mowa 817 nin. Umowy, w zalezno$ci od tego ktory
uplynie pdznie;j.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieni¢zna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot Wykonawca bedzie
zobowigzany bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedluzonego
terminu realizacji rob6t albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres
wynikajacego z przedluzonego terminu realizacji robot.
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W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtluzy okres waznos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie, co
najmniej do dnia wyznaczonego, jako termin usuniecia tych wad. W sytuacji opisanej w
zdaniu poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzace
zaspokojeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Oryginal aneksu przedluzajacego termin gwarancji nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
W ciggu 5 dni od dnia podpisana protokotu odbioru ostatecznego, w ktérym wyznaczono
termin usunig¢cia stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, ale nie pozniej niz 14 dni przed uptywem waznosci gwarancji. Brak
przedtozenia w/w aneksu jest podstawa do wystagpienia do gwaranta o wyptlate calosci
zabezpieczenia.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
2 Umowy

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznego — odstgpienie od Umowy w
tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z zatwierdzong dokumentacja projektowag 1 STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejsza Umowa;

6) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi  zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czgsci;

7) czynnoS$ci objete niniejsza Umowg wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego;

8) wyniknie konieczno$¢ wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 5 Umowy.

9) suma kar umownych okre§lonych w § 14 Umowy przekroczy kwote brutto, o ktorej
mowa w § 14 ust. 8 nin. Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robdt Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot;

2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robot Wykonawca zglosi do
dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
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3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoél inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia -
rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokoét inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania
robot, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni
od daty przerwania robo6t, nie wezesniej niz po wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 4.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od nin. Umowy w

terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w

ust. 1, od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakonczenia.

§20
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd i nastepstw nieszezesliwych wypadkdw, ktore mogg zaistnie¢
w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na
czas realizacji robot i w rejonie prowadzonych robot objetych Umowa, na kwote nie nizsza
niz okreslona w § 5 Umowy (ceny ofertowej brutto);

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

— roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot (na kwote nie mniejszag od kwoty podpisane]
Umowy);

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych (Ubezpieczeni 1
wspotubezpieczeni - Wykonawca 1 Zamawiajacy oraz wszyscy Podwykonawcy 1 dalsi
podwykonawcy; Minimalna kwota ubezpieczenia o0s6b trzecich: Limit na jedno
zdarzenie 30% kwoty o ktorej mowa w 8§ 5 nin. Umowy; limit na wszystkie zdarzenia
100% kwoty, o ktorej mowa w § 5 nin. Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umoéw ubezpieczenia 0 ktérych mowa w
ust. 1, w ciggu 2dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia, 0 ktorej mowa wyzej, bedzie zawarta na okres krotszy niz okres
obowigzywania niniejszej] Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni przed
uptywem okresu jej waznosci, dostarczy¢ Zamawiajgcemu wazng umowe ubezpieczenia
na pozostaty okres obowigzywania niniejsze] Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego.

§21
Zmiany umowy

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany (skrécenia lub wydluzenia) terminu wykonania

Umowy wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 majacych wplyw na

wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych etapow, nie wigcej niz o czas

trwania tych okoliczno$ci, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie s3a nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania, ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

przekroczenia terminu 21 dni na zawarcie przez Zamawiajacego umow z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastgpnego po dniu wplynigcia od Wykonawcy do
Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje podpisania umowy z gestorem,
jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;

zmiany przepisOw prawa istotnie wpltywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy;

objecia zasobow, twordow 1 sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

wystagpienia  niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
(niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciaglte opady deszczu lub
$niegu diluzsze niz 5 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 5 dni
uniemozliwiajacych realizacje robot zgodnie z przyjeta technologia — w zakresie
terminu realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 5 nin. Umowy, o ilo$¢ dni
wynikajacych z ww. przyczyny);

braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

braku mozliwos$ci zatrudnienia, pracy personelu lub dostgpnosci dobr, spowodowane
przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chorob zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z p6zn. zm.) i wprowadzeniem
zwigzanych z tym ograniczen. W przypadku zmiany albo uchylenia tejze ustawy w
wyze] wskazanym zakresie, zdanie poprzedzajace znajdzie zastosowanie w
przypadku innych réwnowaznych standw wprowadzonych na podstawie
obowigzujacych przepisow w zwigzku z wystgpieniem epidemii.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany (zmniejszenia lub zwigkszenia) wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ile Wykonawca wykaze, ze zmiana bedzie
wigzata si¢ z dodatkowymi naktadami po jego stronie, w nast¢pujacych przypadkach:

1)

2)

zmiany przepisOw prawa istotnie wplywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego
ochrony;
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3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

4)  okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5,

5) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia

Zamawiajagcego w terminie 14 dni o =zaistnieniu ww. sytuacji 1 jej wplywie na
harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy.

. Ewentualne zmiany Umowy, o ktorych mowa w ust. 1. i 2., zostang dokonane w formie
Aneksu do Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod
warunkiem zachowania przestanek, nie majacych charakteru zmian istotnych
okre$lonych w art. 454 ust. 2 Pzp.

2) odstagpienie od wykonania okreslonych robot wynikajacych z PFU, jezeli nie
spowoduje to istotnej zmiany przedmiotu umowy i catkowitego zakresu Robot,

3) dokonanie zmiany okre§lonej uaktualnionym Harmonogramem kolejnosci
wykonania Robot, a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych
polecen,

4) rezygnacje z czeSci robot — w wysokosci do 20% wartosci Umowy.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do
zmiany - terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy oraz
zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i
ust. 9.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2. i ust. 5 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami 8 4 niniejszej Umowy.

. Strony ustalajg, 1z w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 lub ust.
5 Wykonawca dokona wyliczen cen, zgodnie z ust. 9,

. Wyliczenie warto$ci zmiany wynikajacej z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 lub ust.
5 nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER), to warto$¢ zmiany nalezy obliczy¢ w oparciu o cen¢ jednostkowa pozycji
TER,;

2) jezeli nie odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli Elementow Rozliczniowych TER,
to Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot nie wyzszg od $rednich cen materiatdow, sprzgtu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogu Nakladéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w pkt. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Jesli nastgpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postegpowania restrukturyzacyjnego

Wykonawcy, to Strony moga zmieni¢ Umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w
stosunku do Podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktorych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach
okreslonych w Umowie oraz przepisach .

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce

jest zobowigzany speinia¢ warunki udziatlu w postepowaniu przetargowym, w stopniu

nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 Strony moga rozwigza¢ Umowe za

porozumieniem stron wskazujac jednocze$nie sposob rozliczenia robot (dostaw, ustug)

wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia

Podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcow).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 Strony nie sg uprawnione do zadania kar
umownych z tytulu rozwigzania Umowy (odstapienia od Umowy), a Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia
rozwigzania Umowy.

Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcoéw  wspolnie realizujacych Umoweg  stosuje  si¢
postanowienia ust. 10-13, z tym zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie
zobowiazania 1 wierzytelno$ci wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowe
wobec Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do
ktorego nastapito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragrafow niniejszej Umowy, w ktorych jest to
wyraznie zaznaczone, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie
realizacji Umowy za pomocg, ktorego Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami
proponowanego innego PUZ, o ktéorym mowa w ust. 11, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
PUZ gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw moze zadac
dokumentdw dotyczacych w szczegolnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy
zasobow, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia, charakteru
stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z PUZ oraz zakresu i okresu udziatu PUZ przy
wykonywaniu zamowienia.

Zmiana Podmiotu Udostgpniajagcego Zasoby wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu
do Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostgpniajacego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci
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rzeczywistego udostgpniania zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w
zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

8§22
Waloryzacja

Zamawiajgcy dokona waloryzacji wynagrodzenia okre$§lonego w § 5 nin. Umowy poprzez
zwigkszenie lub zmniejszenie kwot ptatnych Wykonawcy o warto§¢ wskaznika cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych ogoétem za poprzedni rok kalendarzowy ogltoszonego
przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i opublikowanego w styczniu 2023, w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia.
Zwaloryzowane ceny beda obowigzywaly po uptywie 12 miesiecy obowigzywania
Umowy.

Waloryzacji nie beda podlegaty wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §21 ust 9
pkt. 2) Umowy.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1, przestal by¢ dostgpny,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyplacanego na podstawie faktury VAT.

W wyniku zastosowania postanowien powyzszych maksymalna zmiana wysokosci
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢é wysokosci 5,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5
Umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem ustepoOw powyzszych,
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcom z ktorymi zawarl umowy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania tych Podwykonawcoéw, jesli
przedmiotem zawartych z nimi umow sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres
obowigzywania tych umow przekracza okres 12 miesiecy.

Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpuja wszelkie roszczenia Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy z tytulu zmiany w toku realizacji Umowy cen robo6t i ustug na rynku.
Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

§23
Klauzule spoleczne

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych os6b beda spetnialy wymagania kwalifikacji 1 do$wiadczenia o0sob
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnos$ci polegajace na wykonaniu robot budowlanych,
Z wylaczeniem Kierownika budowy, beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.) zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym do oferty.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢
Zamawiajacemu ponizej wskazane dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu

26



zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub tez samego pracownika o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, dat¢ zawarcia
umowy o pracg, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
i/lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w Sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg, zakres obowigzkéw i1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania; Imiona i nazwiska pracownikow nie podlegajg
anonimizaciji.
i/lub

3) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
i/lub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku wykonywania czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 przez osoby
niezatrudnione na umowe o prac¢ lub nieprzedstawienia o$§wiadczen 1 dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacemu na jego zadanie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne zgodnie z § 14 nin. Umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Skierowanie osob do wykonywania robdt bez akceptacji Zamawiajgcego, niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowi¢ moze podstawe odstagpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia
odpowiedniej przestanki do odstgpienia.

§24
Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
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Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat
poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim
Umowy, wraz z jej numerem, nazwg i adresem, przedmiotem zamdwienia, datg zawarcia,
taczng wartoscig w rejestrze umoéw prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) 1 jest zobowigzany do przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§25

Spory
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa
w szczegllnosci przepisy Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawo
Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy W relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania Sporu.
Wiasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z nin. Umowy, ktérych nie udato si¢
rozstrzygna¢ w sposob okreslony ust. 2 bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 26
Egzemplarze umowy

Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy zdnia ...............cceovenvnnnnn...
2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU).
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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