
 

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 

 

UMOWA  Nr …………………………. 

(projekt) 

zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy: 

 

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło,  

NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839 

Powiatowym Zarządem Dróg, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło 

- reprezentowanym przez: 

………………………….. -Starostę/Wicestarostę Kolskiego 

…………………………. -Dyrektora/ Z- cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 

zwanym  dalej: „Zamawiającym” bądź „Stroną” 

                                                   a 

……………………….,  z siedzibą ul……………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………….. – ………………...…………. 

NIP ………………………, ……………………………. 

zwanym dalej: „Wykonawcą” bądź „Stroną” 

 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: „Pzp”- została zawarta Umowa 

następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod 

nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew” 

polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

oraz w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie  

z Umową i zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji robót budowlanych . 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Umowa wraz z następującymi 

dokumentami stanowiącymi jej integralną część: 

a) Późniejsze Aneksy do Umowy; 

b) Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
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§ 2 

Podstawowe wymagania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową wraz ze 

wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji 

objętej przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy z materiałów własnych, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz Dokumentacji projektowej. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.08.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 

2351)- zwanym dalej: „Ustawa Prawo budowlane” , wymaganiom SWZ, Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w 

STWiORB. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  Na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do wskazanych 

materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa  w ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3, 

uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych 

materiałów. 

6. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2021, poz. 779 z późn. 

zm.). Poręcze drogowe stalowe i znaki pionowe powinny być przewiezione na miejsca 

wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z PFU. Koszt związany z rozbiórką, transportem, 

składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on 

osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

                                                              § 3 

                                                          Terminy 

1. Termin rozpoczęcia prac projektowych określa się– do 21 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Termin przekazania terenu budowy określa się, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Umowy- do 14 dni 

od daty uzyskania zgłoszenia robót i/lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 

i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót budowlanych określa się- do 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesiące od podpisania Umowy (zgodnie z  

ofertą Wykonawcy),  

w tym: 

a) opracowanie koncepcji przebudowy do 3 miesięcy od  podpisania Umowy; 

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD 

w terminie do 12 miesięcy od  podpisania Umowy; 

c) projekt techniczny w terminie do 12 miesięcy od podpisania Umowy;  

d) wykonanie robót budowlanych 18 miesięcy od podpisania Umowy (zgodnie z  ofertą 

Wykonawcy); 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 4 Umowy, terminy te mogą ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, i nie dłużej niż do końca 
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okresu finansowania zadania przez Zamawiającego. Taka zmiana Umowy może nastąpić tylko 

na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodą Zamawiającego w drodze 

pisemnego aneksu do Umowy. 

 

                                                             § 4 

                                                   Harmonogramy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie 

z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo – finansowym (robót). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo-finansowy (robót) w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy, a uaktualniony 

harmonogram rzeczowo-finansowy (robót) w terminie 3 dni od daty wydania  polecenia przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 

5 dni od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia lub zatwierdzi 

harmonogram robót w ciągu 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu robót do 

zatwierdzenia.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży skorygowany harmonogram 

robót, kiedy poprzedni harmonogram robót stanie się niespójny z faktycznym postępem prac 

lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za 

zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego 

w  w/w terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram robot w istotny 

sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót oraz  naliczenia kar umownych określonych w § 14 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do 

powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje sią za jego 

zatwierdzenie. 

§ 5  

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy 

Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto __________  PLN, (słownie 

złotych: _________________________________) plus __________  % podatek 

VAT__________  PLN, (słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę 

brutto__________  PLN, (słownie złotych: __________________) 

2. Wynagrodzenie składa się z:  

- transzy I – 50 % wynagrodzenia ryczałtowego tj.                              zł brutto 

- transzy II – 50 % wynagrodzenia ryczałtowego tj.                                 zł brutto 

3.   Możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w postaci Waloryzacji 

na zasadach określonych w § 22 Umowy z zastrzeżeniem wynikającym z § 6 ust 8. 
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                                                                      § 6               

                                                        Zasady rozliczania 

1. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na podstawie warunków 

wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Polski 

Ład, które zostały wskazane w Promesie: 

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza – płatność odbędzie się po 15 miesiącach od daty podpisania umowy za 

faktycznie wykonane usługi projektowe i realizację robót budowlanych, których łączna 

wartość wyniesie 50% kwoty umownej  

Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie potwierdzenia 

bez zastrzeżeń zgłoszenia lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID od 

Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole. Rozliczenie to 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w 

zakresie wskazanym w § 13 Umowy.  Wykonana i zapłacona dokumentacja stanowi 

własność Zamawiającego. 

Rozliczenie za roboty budowlane obejmuje faktycznie wykonane roboty. 

2) druga transza- płatność końcowa odbędzie się po 18 miesiącach od daty podpisania 

umowy za faktycznie wykonaną realizację robót o wartości 50 % łącznej kwoty 

umownej. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót 

budowlanych i ich odbiorze końcowym wraz z dopuszczeniem do użytkowania. 

2. Wykonawca zapewnienia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzający wypłatę z 

Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie częściowe i końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o 

protokół odbioru przedmiotu umowy na podstawie, którego Wykonawca wystawi fakturę 

VAT na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

Umowy, a kwotą zafakturowaną do dnia odbioru, z zastrzeżeniem § 14 Umowy.  Dołączone 

do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę pozycji wskazanych w Tabeli 

wartości elementów zryczałtowanych, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy.  

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w .................................  

nr konta............................................................................ 

Zmiana konta nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ną 

osoby/bę). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do Umowy. W przypadku niepowiadomienia 

Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę 

faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, należność przekazana na dotychczasowy rachunek 

uważana będzie za skuteczną. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) jest 

oraz będzie w dacie płatności widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci 

elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od 

towarów i usług, (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z póź. zm.) tzw. „białej liście” podatników 

VAT. 

6. Wystawienie faktury dla rozliczenia końcowego robót przez Wykonawcę, nastąpi wyłącznie 

po odbiorze ostatecznym robót i po przedłożeniu przez Wykonawcę, nie później niż w dniu 

odbioru ostatecznego, zestawienia należności dla Wszystkich Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców wraz z kopiami faktur Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz 

dowodami dokonania płatności lub oświadczeń wszystkich Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z §15 Umowy 

stwierdzające, że Wykonawca uregulował im wszelkie należności dotyczące realizacji 

zadania opisanego w § 1 Umowy. 
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7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią – pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy w roli 

Wykonawcy występuje Konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na powyższą cesję 

oraz cesja muszą zostać dokonane przez wszystkich członków Konsorcjum (wspólników 

spółki cywilnej). 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim 

aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z 

wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów 

kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.  

o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 8. 

10. W przypadku zmian określonych w ust. 8 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać 

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tych zmian, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

14. Strony oświadczają, że pod pojęciem zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy 

odpowiednio rozumieć: 

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2) – sumę wzrostów kosztów Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzenia osób biorących bezpośredni udział w 

realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w momencie wejścia w życie przepisów 

dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2), do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego za pracę, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w 

przypadku osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w wymiarze niższym niż pełen 

etat. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją niniejszej 

Umowy; 

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3) i 4) – sumę wzrostów kosztów 

Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 

wynikającej  z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek i wpłat od wynagrodzeń 
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osób biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w 

momencie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w  ust. 8 pkt 3) i 

4). Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy.  

15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2), 3) i 4) Wykonawcy jest zobowiązany 

dołączyć wraz z wnioskiem, dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie te 

zmiany mają wpływ na koszty wykonywania Umowy w szczególności: 

1) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób bezpośrednio biorących udział w realizacji 

zamówienia i zaangażowanych przez Wykonawcę bezpośrednio w wykonywanie 

przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy; 

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w 

zakresie o którym mowa w ust. 8 pkt 2) osób biorących udział w realizacji przedmiotu 

Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającego temu zakresowi – w przypadku zmiany o której mowa ust. 8 pkt 2) lub  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w 

zakresie   o którym mowa ust. 8 pkt 3) i 4) osób  biorących udział w realizacji przedmiotu 

Umowy, wraz z kwotami składek i wpłat w części finansowanej przez Wykonawcy z 

określeniem zakresu (części etatu)  jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającego temu 

zakresowi – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 8 pkt 3) i 4). 

16. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcy kompletu dokumentów i informacji, o 

których mowa w pkt 15, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich 

uzupełnienie. 

17. Zamawiający po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 przekaże Wykonawcy 

informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 

18. Po zatwierdzeniu wniosku o którym mowa ust. 10 Strony zawrą stosowny Aneks do niniejszej 

Umowy. 

19. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do 

umów z podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W sytuacji, w której 

umowa z podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy 

jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie 

takiego podwykonawcy będzie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następnego po 

miesiącu w którym zawarto umowę z podwykonawcą. 

                                                           § 7 

                                                 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej, 

2) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) odbiór robót i terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dot. robót w zakresie określonym w STWiORB 

opracowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, 

3) wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę  

i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację projektową,  
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4) wykonanie Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą m.in.: koncepcja 

techniczna, projekt budowlany, projekt techniczny (część opisowa, część rysunkowa, 

część przedmiarowa i STWiORB), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz przedłożenie ich do 

akceptacji Zamawiającemu w terminach określonych w § 3 nin. Umowy,  

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji 

administracyjnych, 

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

7) udział w radach budowy bądź spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego z Wykonawcą, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 5 dni od 

daty wezwania, 

8)    przekazywanie Zamawiającemu kopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów 

administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 

obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Wykonawcę, 

9) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy personelu wskazanego w Formularzu 

Wykaz osób (złożonym na wezwanie Zamawiającego), z uwzględnieniem możliwych 

zmian personelu, 

10) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

11) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunków p.poż. 

określonych w przepisach szczegółowych,    

12) usuwanie na bieżąco wszelkich zauważonych przez siebie, zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru uszkodzeń oznakowania tymczasowego lub 

wygrodzeń i zabezpieczeń robót niezależnie od przyczyn, z jakich powstały, 

13) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę   

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego STWiORB, 

13a)  Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowiązany jest wykonać 

trzy odwierty nawierzchni bitumicznej na każdy rozpoczęty 1 km nawierzchni, w 

miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznością przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych przez niezależne laboratorium drogowe celem określenia grubości 

wykonanych warstw bitumicznych oraz składu mieszanki mineralno – asfaltowej i 

odniesienie się do zaakceptowanej przez Zamawiającego receptury. Koszty badań 

ponosi Wykonawca, 

13b)  po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowiązany jest wykonać 

przy udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadków poprzecznych 

nawierzchni co 20 m,  

14) prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, 

atesty, aprobaty techniczne, itp.), 

15) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne 

podczas wykonywania robót podstawowych, 

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

17) zapewnienie na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ów 

robót, projektanta/ów oraz innych osób a w przypadku konieczności zmiany 

którejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,  

18) realizacja pisemnych zaleceń Zamawiającego dotyczących wykonania robót, w tym 

zaleceń, w zakresie koniecznym, wynikających ze zmiany przyjętej technologii  

w stosunku do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym 
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postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego,  

20) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza socjalno- technicznego 

budowy, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

21) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

STWiORB. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru, 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

22) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy, 

25) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

27) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 

28) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego  

w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

29) przedłożenie prawidłowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed 

przekazaniem terenu budowy, 

30) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń,  

31) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

32) usunięcie na swój koszt usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy  

w okresie gwarancji i rękojmi, 

33) Wykonawca  jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji 

Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, Podwykonawców, 

podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy, w tym  Podmiotów Udostępniających 

Zasoby, 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia zaakceptowanych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2. pkt 4 oraz 30. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana 

jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

 

 

                                                              § 8 

                                 Wyposażenie i personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, na żądanie 

Zamawiającego, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel zdolny do zaprojektowania, wykonania  

i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i do kierowania budową personel 

wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

spełniały wymagania kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek 

osoby z wyłączeniem przypadków losowych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub usługami 

projektowymi innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu powyższej przesłanki. 

7. Zmiana Kierownika budowy, zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

                                                             § 9 

                                             Wstęp na teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 

i pracownikom Zamawiającego, pracownikom organów upoważnionych do których należy  

wykonywanie zadań określonych odpowiednimi przepisami prawa, a także do udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10 

Personel Zamawiającego 

 

1. Zamawiający wyznaczy osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu 

dokumentacji budowlanej. 

2. Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego –  branży drogowej 

………………………………., branży sanitarnej …………………………………., 

3. Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych  w ust. 2. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany z 

wyłączeniem przypadków losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania dodatkowych osób do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego, o ile zaistnieją takie okoliczności w wyniku opracowanej dokumentacji 

budowlanej. 

§ 11 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

……………………………………………………….  
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2. Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie: 

………………………………………………………. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane.  

4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić jedynie na zasadach 

określonych w § 8 nin. Umowy. Zmiana Projektanta lub Kierownika Budowy zaakceptowana 

przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Osoby wskazana w ustępie ust. 1 i 2 zobowiązane są do prowadzenie prac projektowych  

i robót zgodnie z Umową  oraz być dostępne na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

                                                                § 12 

                                                      Nadzór autorski 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu ustawy  

Prawo budowlane, przez osoby wymienione w decyzji pozwolenia na budowę/ZRID jako 

Projektant. 

2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia objętego 

niniejszą Umową  może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby 

wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków 

Projektanta. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między 

Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z 

realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu 

dotychczasowego Projektanta.  

3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 

do:  

1) pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa  

2) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z dokumentacją; 

3) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych  

w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót; 

4) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę 

zgłosi Zamawiający; 

5) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań związanych z dokumentacją projektową,  

w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; czuwania, aby zakres wprowadzanych 

zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego; 

6) brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego,  

7) branie udziału w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz 

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności Użytkowych obiektów; 

8) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od 

przełożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót 

zamiennych; 

9) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych  

w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt. 

5. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 

trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością 

skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, 
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innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu 

projektantowi.  

 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)- dalej „u.p.a.p.” wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy 

oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów o których mowa w pkt 1)  

oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. 

udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1)  z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 

Zamawiającemu; 

oraz 

2)  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego 

(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską 

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworów, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na którym utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

m) sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 

osobistych do utworów w rozumieniu ustawy u.p.a.p. wytwarzanych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem 
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Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o 

materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy. 

5. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo  

z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań 

projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 

fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące 

zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w  ust 5.   

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów u.p.a.p. i 

nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie terminów, o których 

mowa w § 3 ust. 4 Umowy w wysokości 0,5% wartości  niewykonanego zakresu robót 

brutto, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia 

robót a faktycznym  dniem zakończenia robót; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 

16 Umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień przerwy; 

4) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 4 Umowy w wysokości 1 000 zł, za 

każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy; 

6) z tytułu nie przedłożenia w terminach, o których mowa w § 20 ust. 3 Umowy ważnej  

i prawidłowej umowy ubezpieczenia – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy  z uwzględnieniem waloryzacji zgodnie z  § 6 ust 13 i § 22 nin. 

Umowy w wysokości 1 000,00 zł, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu Umowy (projektu Umowy)  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

zgodnie z § 15 Umowy w wysokości 5 000,00 zł  brutto za każdy przypadek; 

9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z  § 15 Umowy w wysokości 

5 000,00 zł brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki;  

10) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy  

w przypadkach opisanych poniżej: 

a) jeżeli Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczenia zawierającego opis udziału 

wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby, o którym mowa  

w § 6 ust 6 Umowy, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 
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b) jeżeli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy treścią oświadczenia, o którym mowa 

w podpunkcie a) a dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, bądź istniejącym stanem faktycznym na Umowie. 

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania czynności, o których mowa 

w § 23 ust.1 Umowy przez osoby bez zawartej umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 

pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez każdą taką osobę; 

12) w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 3 

Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki; 

13) za nieprzedłożenie w terminie, dokumentów o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 30,  Umowy, 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zmawiającego –  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy. Kary 

nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 

ust. 1 niniejszej Umowy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku nie poniesienia 

szkody przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 Umowy. Zapłata kary przez 

Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek obowiązków  i 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona Umowy (tj. 

Zamawiający i Wykonawca), nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 nin. Umowy. 

 

 

§ 15  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca, a w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum to każdy z członków 

Konsorcjum: 

a)   będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

b)   jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z 

realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 

wskazanych przedmiotów stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia 
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Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu 

dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców; 

c)   odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca:  

a)   * Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie zamierza zlecić Podwykonawcom 

następujące części zamówienia…………. 

b)   W trakcie wykonywania Umowy ma prawo zlecić Podwykonawcom również inne części 

zamówienia, niewymienione w ofercie z zastrzeżeniem ust. 2 lit. a) 

c)   nie podzleci Podwykonawcom robót, bez zgody Zamawiającego. 

3. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 

przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w 

związku z tym: 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy: 

− niespełniającej wymagań określonych w ust. 13 i 14 nin. Umowy; 

− gdy projekt w/w Umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

d) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

f) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o 

których mowa w punkcie c). 

g) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartość  

nieprzekraczającej wartości  umowy  50 000,00 PLN brutto). 
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i) w przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą obowiązek przedłożenia umowy o 

Podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o 

Podwykonawstwo progu 50 000zł brutto. 

j) w przypadku, o którym mowa w podpunkcie i), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 

umownej. 

4. Procedurę określoną w ust. 3 stosuje się również do wszelkich zmian umów  

o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z placu budowy. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że łączna suma zapłat na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyższa kwoty, o której mowa w 

§5 Umowy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W 

umowach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z 

jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

12. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
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Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania opisanego powyżej. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, od wystawienia przez 

Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które 

nie były przedmiotem umowy podwykonawczej; 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie, jako kary za zwłokę; 

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na 

gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach 

prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp; 

5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

6) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

7) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 

Wykonawcy w warunkach umownych w związku z tymi samymi okolicznościami; 

8) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i 

odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową; 

9) na mocy, których, z datą zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia 

do dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy; 

10) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

przedłużenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 

Zamawiającego terminów pośrednich dla poszczególnych etapów; 

11) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

12) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 

możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

13) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

14) na mocy, których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  

od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za 

wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

15) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych 

powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

16) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone  

na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w 

Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

17) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

18) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia  

od umowy; 

19) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  

iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  

w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

20) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki ukształtowane niniejszą Umową. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy; 

2) zakresu robót budowlanych; 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz  

z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia; 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu; 

6) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania poda Zamawiającemu,  

o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. 

16. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 

takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń.  

17. Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, 

dalszymi Podwykonawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną 

odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym 

paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych Podwykonawców. 

18. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 
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§ 16  

Dokumenty odbiorowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, 

które zostały wykonane zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

zarządzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na 

dzień przekazania danego opracowania Zamawiającemu. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania opracowań projektowych w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego opracowania projektowego do siedziby 

Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie 21 dni 

dokona jego odbioru oceniając kompletność, poprawność techniczną, terminowość 

wykonania i zgodność z Umową przedstawionego przez Wykonawcę materiału. 

3. Termin odbioru opracowania przez Zamawiającego rozpoczyna się w dniu następnym po 

dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy w dniu 

potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów -  wg. adresów doręczeń ustalonych 

w niniejszej Umowie.  

4. Zamawiający w terminie odbioru zobowiązuje się do wskazywania merytorycznych (wg. 

określeń z ust. 2) uwag, zastrzeżeń i niezgodności danych do opracowań przedstawionych 

przez Wykonawcę.  

5. W przypadku nienależytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiający 

zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności zgodnie z Umową i ponownego 

przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 

dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonane uznaje się opracowania do 

których Zamawiający pisemnie przedstawił zastrzeżenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności 

wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia 

danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu usunięcia zastrzeżeń, wad i niezgodności stwierdzonych przez 

Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

7. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności jest ryzykiem 

Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych opracowań projektowych. 

8. Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje się procedurę określoną 

w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia danego opracowania projektowego zgodnego z 

wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru. 

9. O potwierdzeniu należytego wykonania danego opracowania stanowić będzie protokół 

odbioru nie zawierający uwag,  zastrzeżeń i niezgodności Zamawiającego do danego 

opracowania. W protokole Strony określą terminy w których: Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu do odbioru dane opracowanie (dzień przekazania do odbioru), terminy 

przekazania uwag, zastrzeżeń i niezgodności i ponownego przekazania materiałów oraz inne 

daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania kompletnego opracowania i 

ich odbioru. Za termin należytego wykonania danego opracowania projektowego (Dzień 

Odbioru) uznaje się dzień przekazania do odbioru danego opracowania projektowego, pod 

warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń. 

10. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór ostateczny, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach  

i w terminach określonych w niniejszym paragrafie oraz PFU. 

11. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik 

Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru w formie pisemnej lub 

dokumentowej. 

12.  Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, próba, polecenie 

powiadomienie, propozycja, życzenie lub inne działanie Inspektora (wraz z brakiem 
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dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą ma według 

Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie 

się.  

13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Nadzorowi gotowość do odbioru ostatecznego robót  

w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie 

komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

14. Odbiór ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach prób technicznych. 

15. Najpóźniej 7 dni przed datą odbioru ostatecznego (wyznaczoną przez Zamawiającego) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Dokumentację bazową; 

2) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

4) Recepty i ustalenia technologiczne; 

5) Dzienniki budowy  

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB; 

7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB.;  

8) Opinie technologiczne i sprawozdania techniczne sporządzone na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB; 

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(mapa geodezyjna powykonawcza); 

11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i 

osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu 

Umowy i zawiadomi o tym Wykonawcę. 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 

przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 15. 

18. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy: 

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 

dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o 

usunięciu usterek/ wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 

20.  Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z 

ust. 19 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie usterek/wad.  

21. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i po upływie okresu rękojmi/gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 ust. 4 

niniejszej Umowy. 

 

 



 

 20 

§ 17 

Gwarancja i rękojmia 

1.  Okres rękojmi za wady, jest tożsamy z okresem gwarancji jakości wskazanym przez 

Wykonawcę w ofercie i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego albo w dniu następnym licząc od daty podpisania dokumentu 

potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na  

okres …… miesięcy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym 

w  ust. 2, jeżeli zgłosił usterkę/wadę przed upływem tego okresu z zastrzeżeniem § 18 ust. 6. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w gwarancji jakości 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o której mowa 

w §18 ust. 3 Umowy.  

 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) określonego w § 5 Umowy, tj. kwotę: ............ PLN 

(słownie złotych: ....................................). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ......................................... 

3. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 

gwarancji o którym mowa w §17 nin. Umowy, zostanie pozostawione 30% kwoty 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od daty 

podpisania dokumentu potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy; 

2) 30%  kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji, o którym mowa §17 nin. Umowy, w zależności od tego który upłynie 

później. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 

pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca będzie 

zobowiązany bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużonego terminu 

realizacji robót albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikającego z 

przedłużonego terminu realizacji robót. 

6. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone usterki/wady, 

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłuży okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie, co najmniej 

do dnia wyznaczonego, jako termin usunięcia tych wad. W sytuacji opisanej w zdaniu 

poprzednim o stosowny okres należy również przedłużyć zabezpieczenie służące 

zaspokojeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji należy dostarczyć Zamawiającemu 

w ciągu 5 dni od dnia podpisana protokołu odbioru ostatecznego, w którym wyznaczono 

termin usunięcia stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym 
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z Zamawiającym, ale nie później niż 14 dni przed upływem ważności gwarancji. Brak 

przedłożenia w/w aneksu jest podstawą do wystąpienia do gwaranta o wypłatę całości 

zabezpieczenia. 

§ 19  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 

Umowy  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwa publicznego – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową i STWiORB, wskazaniami Zamawiającego 

lub niniejsza Umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego części; 

7) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

8) wyniknie konieczność wielokrotnego (3 lub więcej) dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5 Umowy. 

9) suma kar umownych określonych w § 14 Umowy przekroczy kwotę brutto, o której mowa 

w § 14 ust. 8 nin. Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robót Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 

2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robót Wykonawca zgłosi do dokonania 

przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; 

3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - 

rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia przerwania 

robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone; 

5) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od 

daty przerwania robót, nie wcześniej niż po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 

4. 
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3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od nin. Umowy w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 

1, od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakończenia. 

§ 20 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 

realizacji robót i w rejonie prowadzonych robót objętych Umową, na kwotę nie niższą niż 

określona w § 5 Umowy (ceny ofertowej brutto); 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

− roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót (na kwotę nie mniejszą od kwoty podpisanej 

Umowy); 

− odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych (Ubezpieczeni i współubezpieczeni - 

Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy; 

Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich: Limit na jedno zdarzenie 30% kwoty o 

której mowa w § 5 nin. Umowy; limit na wszystkie zdarzenia 100% kwoty, o której mowa 

w § 5  nin. Umowy;  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umów ubezpieczenia o których mowa w  ust. 

1, w ciągu 2 dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa 

ubezpieczenia, o której mowa wyżej, będzie zawarta na okres krótszy niż okres 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przed 

upływem okresu jej ważności, dostarczyć Zamawiającemu ważną umowę ubezpieczenia na 

pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego. 

 

§ 21 

Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania 

Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, nie więcej niż o czas 

trwania tych okoliczności, w następujących przypadkach: 

1) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania, 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

3) przekroczenia terminu 21 dni na zawarcie przez Zamawiającego umów z gestorami 

sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do 

Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z gestorem, jako 

jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji; 

4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

niniejszej Umowy; 
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5) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 

9) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

(niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub 

śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni 

uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – w zakresie 

terminu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 nin. Umowy, o ilość dni 

wynikających z ww. przyczyny); 

10) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

11) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami; 

12) braku możliwości zatrudnienia, pracy personelu lub dostępności dóbr, spowodowane 

przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.) i wprowadzeniem 

związanych z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w 

wyżej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie w przypadku 

innych równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie obowiązujących 

przepisów w związku z wystąpieniem epidemii. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile Wykonawca wykaże, że zmiana będzie wiązała 

się z dodatkowymi nakładami po jego stronie, w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

niniejszej umowy; 

2) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) okoliczności, o których mowa w ust. 5, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram 

i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy. 

4. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1. i 2., zostaną dokonane w formie 

Aneksu do Umowy. 
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5. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod 

warunkiem zachowania przesłanek, nie mających charakteru zmian istotnych 

określonych w art. 454 ust. 2 Pzp. 

2) odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z PFU, jeżeli nie spowoduje 

to istotnej zmiany przedmiotu umowy i całkowitego zakresu Robót, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym Harmonogramem kolejności wykonania 

Robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń, 

4) rezygnację z części robót – w wysokości do 20% wartości Umowy. 

6. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 5, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy oraz zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 5 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i ust. 9. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2. i ust. 5 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w 

uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy. 

8. Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 5 

Wykonawca dokona wyliczeń cen, zgodnie z ust. 9, 

9. Wyliczenie wartości zmiany wynikającej z okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 5 

należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER), to wartość zmiany należy obliczyć w oparciu o cenę jednostkową pozycji TER; 

2) jeżeli nie odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczniowych TER, to 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego;  

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach; 

4) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

10. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy, to Strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:  

1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 

podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone 

przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz 

przepisach . 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 

zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie 

mniejszym niż Wykonawca. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Strony mogą rozwiązać Umowę za 

porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) 
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wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia 

Podwykonawców (dostawców, usługodawców). 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Strony nie są uprawnione do żądania kar 

umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia 

rozwiązania Umowy. 

14. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia 

ust. 10-13, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania 

i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec 

Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego 

nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

15. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem paragrafów niniejszej Umowy, w których jest to 

wyraźnie zaznaczone, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

16. Dopuszcza się możliwość zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ) na etapie 

realizacji Umowy za pomocą, którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego PUZ, o którym mowa w ust. 11, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów może żądać dokumentów dotyczących w 

szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania 

przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z PUZ 

oraz zakresu i okresu udziału PUZ przy wykonywaniu zamówienia. 

18. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do 

Umowy.  

19. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego 

Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego 

udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich 

udostępniania i okresu. 

§ 22 

Waloryzacja  
 

1. Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 5 nin. Umowy poprzez 

zwiększenie lub zmniejszenie kwot płatnych Wykonawcy o wartość wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i opublikowanego w styczniu 2023, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy.  

3. Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §21 ust 9 

pkt. 2) Umowy.  

4. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  
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5. Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, 

wypłacanego na podstawie faktury VAT. 

6. W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości 

wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 5,5% wynagrodzenia określonego w § 5 

Umowy.  

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów powyższych, 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom 

z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania tych Podwykonawców, jeśli przedmiotem zawartych z nimi umów 

są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tych umów przekracza okres 12 

miesięcy.  

8. Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz 

Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji Umowy cen robót i usług na rynku. 

9. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 

§ 23 

Klauzule społeczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

spełniały wymagania kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych, 

z wyłączeniem Kierownika  budowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem złożonym 

do oferty.  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

poniżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub też samego pracownika o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 

umowy o pracę, zakresu obowiązków i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

i/lub 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
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pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Imiona i nazwiska 

pracowników nie podlegają anonimizacji. 

i/lub 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

i/lub 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 przez osoby niezatrudnione 

na umowę o pracę lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 

Zamawiającemu na jego żądanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie 

z § 14 nin. Umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Skierowanie osób do wykonywania robót bez akceptacji Zamawiającego, niezależnie od kar 

umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowić może podstawę odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia 

odpowiedniej przesłanki do odstąpienia. 

 

 

 

§ 24 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

1. Przez przyjęcie niniejszego zamówienia Wykonawca potwierdza, że został 

poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim 

Umowy, wraz z jej numerem, nazwą i adresem, przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, 

łączną wartością w rejestrze umów prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. 

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 

pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej „RODO”) i jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.  

 

§ 25 

Spory 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa w 

szczególności przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawo 

Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu. 
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3. Właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z nin. Umowy, których nie udało się 

rozstrzygnąć w sposób określony ust. 2 będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.  

§ 26 

Egzemplarze umowy 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………………. 

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

    

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 

 

 

 

……………………………                                                            ……………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………. 


