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UMOWA  Nr …………………………. 

(projekt) 

zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy: 

 

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło,  

NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839 

Powiatowym Zarządem Dróg, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło 

- reprezentowanym przez: 

………………………….. -Starostę/Wicestarostę Kolskiego 

…………………………. -Dyrektora/ Z- cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 

zwanym  dalej: „Zamawiającym” bądź „Stroną” 

a 

……………………….,  z siedzibą ul……………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………….. – ………………...…………. 

NIP ………………………, ……………………………. 

zwanym dalej: „Wykonawcą” bądź „Stroną” 

 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: „Pzp”- została zawarta Umowa 

następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod 

nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew” 

polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 

oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) oraz w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie  

z Umową i zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji robót budowlanych . 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Umowa wraz z następującymi 

dokumentami stanowiącymi jej integralną część: 

a) Późniejsze Aneksy do Umowy; 

b) Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
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§ 2 

Podstawowe wymagania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową wraz ze 

wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji 

objętej przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy z materiałów własnych, o których mowa w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym oraz Dokumentacji projektowej. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.08.1994 r. Prawo budowlane (j.t. 

Dz. U. 2021 r. poz. 2351)- zwanym dalej: „Ustawa Prawo budowlane” , wymaganiom 

SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  Na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do 

wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa  w ust. 

3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3, 

uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych 

materiałów. 

6. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2021, poz. 779 z późn. 

zm.). Poręcze drogowe stalowe i znaki pionowe powinny być przewiezione na miejsca 

wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z PFU. Koszt związany z rozbiórką, transportem, 

składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on 

osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

                                                              § 3 

                                                          Terminy 

1. Termin rozpoczęcia prac projektowych określa się– do 21 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Termin przekazania terenu budowy określa się, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 nin. Umowy- do 

14 dni od daty uzyskania zgłoszenia robót i/lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót budowlanych określa się- do 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesiące od podpisania Umowy 

(zgodnie z  ofertą Wykonawcy),  

w tym: 

a) opracowanie koncepcji przebudowy do 3 miesięcy od  podpisania Umowy; 

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę lub decyzji 

ZRiD w terminie do 12 miesięcy od  podpisania Umowy; 

c) projekt techniczny w terminie do 12 miesięcy od podpisania Umowy;  

d) wykonanie robót budowlanych 18 miesięcy od podpisania Umowy (zgodnie z  ofertą 

Wykonawcy); 
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5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 4 Umowy, terminy te mogą 

ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, i nie dłużej niż 

do końca okresu finansowania zadania przez Zamawiającego. Taka zmiana Umowy może 

nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodą 

Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 

 

                                                             § 4 

                                                   Harmonogramy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie 

z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym (robót). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo-finansowy (robót) w terminie do 21 dni od daty podpisania Umowy, a 

uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (robót) w terminie 3 dni od daty wydania  

polecenia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 

5 dni od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia lub zatwierdzi 

harmonogram robót w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu robót do 

zatwierdzenia.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży skorygowany 

harmonogram robót, kiedy poprzedni harmonogram robót stanie się niespójny z 

faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za 

zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego w  w/w terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę 

harmonogram robot w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót oraz  naliczenia kar umownych 

określonych w § 14 ust. 1 pkt 4 nin. Umowy. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 

obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, 

począwszy od dnia, który uznaje sią za jego zatwierdzenie. 

§ 5  

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 nin. 

Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto __________  PLN, 

(słownie złotych: _________________________________) plus __________  % podatek 

VAT__________  PLN, (słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę 

brutto__________  PLN, (słownie złotych: __________________) 

2. Wynagrodzenie składa się z:  

- transzy I Dokumentacja budowlana:                              zł brutto 

- transzy II Roboty:                                 zł brutto 

3. Możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w postaci 

Waloryzacji na zasadach określonych w § 22 Umowy z zastrzeżeniem wynikającym z § 6 

ust 8. 
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                                                                      § 6               

                                                        Zasady rozliczania 

1. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na podstawie warunków 

wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Polski 

Ład, które zostały wskazane w Promesie: 

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza- rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej wypłata 

nastąpi fakturą wystawioną po odbiorze całościowym dokumentacji wraz z 

uzyskaniem potwierdzenia bez zastrzeżeń: zgłoszenia/decyzji pozwolenia na 

budowę/decyzji ZRID od Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Kole. Całkowity koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił 

do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 Umowy. 

Rozliczenie to obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych w zakresie wskazanym w § 13 Umowy.  Wykonana i zapłacona 

dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. 

2) druga transza- rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu   

całości robót budowlanych i ich odbiorze końcowym wraz z dopuszczeniem do 

użytkowania. 

2. Wykonawca zapewnienia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzający wypłatę z 

Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół 

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na podstawie, którego Wykonawca wystawi 

końcową fakturę VAT na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 Umowy, a kwotą zafakturowaną do dnia odbioru ostatecznego, z 

zastrzeżeniem § 14 Umowy.  Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych 

robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

4. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę pozycji wskazanych w 

Tabeli wartości elementów zryczałtowanych, stanowiącym załącznik do Oferty 

Wykonawcy.  

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

w .................................  nr konta............................................................................ 

Zmiana konta nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ną 

osoby/bę). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do Umowy. W przypadku 

niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia 

przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, należność przekazana na 

dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. Wykonawca oświadcza, że 

rachunek bankowy (nr konta) jest oraz będzie w dacie płatności widniał w wykazie 

podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z 

dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z póź. 

zm.) tzw. „białej liście” podatników VAT. 

6. Wystawienie faktury dla rozliczenia końcowego robót przez Wykonawcę, nastąpi 

wyłącznie po odbiorze ostatecznym robót i po przedłożeniu przez Wykonawcę, nie później 

niż w dniu odbioru ostatecznego, zestawienia należności dla Wszystkich 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców oraz dowodami dokonania płatności lub oświadczeń 

wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez 
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Zamawiającego, zgodnie z §15 nin. Umowy stwierdzające, że Wykonawca uregulował im 

wszelkie należności dotyczące realizacji zadania opisanego w § 1 nin. Umowy. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią – pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy 

w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na 

powyższą cesję oraz cesja muszą zostać dokonane przez wszystkich członków Konsorcjum 

(wspólników spółki cywilnej). 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie 

wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu 

stałej ceny netto;  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 8. 

10. W przypadku zmian określonych w ust. 8 strony występują wzajemnie o zmianę 

wynagrodzenia.  

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

12. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie 

do umów z podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W sytuacji, w 

której umowa z podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie 

Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to 

wynagrodzenie takiego podwykonawcy będzie waloryzowane od pierwszego dnia 

miesiąca następnego po miesiącu w którym zawarto umowę z podwykonawcą. 

                                                           § 7 

                                                 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej, 

2) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) odbiór robót i terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dot. robót w zakresie określonym w STWiORB 

opracowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, 

3) wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę  

i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację projektową,  

4) wykonanie Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą m.in.: koncepcja 

techniczna, projekt budowlany, projekt techniczny (część opisowa, część rysunkowa, 

część przedmiarowa i STWiORB), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz przedłożenie ich do 

akceptacji Zamawiającemu w terminach określonych w § 3 nin. Umowy,  

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji 

administracyjnych, 

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

7) udział w radach budowy bądź spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego z Wykonawcą, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 5 dni 

od daty wezwania, 
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8)    przekazywanie Zamawiającemu kopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów 

administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w 

trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania 

przez Wykonawcę, 

9) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy i pełnienia Nadzoru Autorskiego 

personelu wskazanego w Formularzu POTENCJAŁ KADROWY (złożonym wraz z 

ofertą Wykonawcy), z uwzględnieniem możliwych zmian personelu, 

10) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

11) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunków p.poż. 

określonych w przepisach szczegółowych,    

12) usuwanie na bieżąco wszelkich zauważonych przez siebie, zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru uszkodzeń oznakowania tymczasowego lub 

wygrodzeń i zabezpieczeń robót niezależnie od przyczyn, z jakich powstały, 

13) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę   

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego STWiORB, 

14) prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, 

atesty, aprobaty techniczne, itp.), 

15) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne 

podczas wykonywania robót podstawowych, 

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

17) zapewnienie na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ów 

robót, projektanta/ów oraz innych osób – wskazanych przez Wykonawcę, a w 

przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego 

kandydata z Zamawiającym,  

18) realizacja pisemnych zaleceń Zamawiającego dotyczących wykonania robót, w tym 

zaleceń, w zakresie koniecznym, wynikających ze zmiany przyjętej technologii  

w stosunku do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym 

postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego,  

20) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza socjalno- technicznego 

budowy, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się 

do użytkowania, 

21) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach 

i w zakresie określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego STWiORB. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach 

Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 

koszt. 

22) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu umowy, 
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25) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

27) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 

28) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego  

w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

29) przedłożenie prawidłowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed 

przekazaniem terenu budowy, 

30) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń,  

31) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

32) usunięcie na swój koszt usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy  

w okresie gwarancji i rękojmi, 

33) Wykonawca  jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące 

realizacji Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, 

Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy, w tym  

Podmiotów Udostępniających Zasoby, 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia zaakceptowanych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2. pkt 4 oraz 30. Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

                                                              § 8 

                                 Wyposażenie i personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, na 

żądanie Zamawiającego, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel zdolny do zaprojektowania, wykonania  

i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i do kierowania budową 

personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z 

osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania kwalifikacji i doświadczenia 

osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami 

którejkolwiek osoby z wyłączeniem przypadków losowych. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana, 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub usługami 

projektowymi innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę 
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odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu powyższej przesłanki. 

7. Zmiana Kierownika budowy, zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga aneksu 

do Umowy. 

                                                             § 9 

                                             Wstęp na teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 

i pracownikom Zamawiającego, pracownikom organów upoważnionych do których należy  

wykonywanie zadań określonych odpowiednimi przepisami prawa, a także do 

udostepnienia im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 10 

Personel Zamawiającego 

 

1. Zamawiający wyznaczy osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu 

dokumentacji budowlanej. 

2. Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego –  branży drogowej 

………………………………., branży sanitarnej …………………………………., 

3. Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych  w ust. 2. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany z wyłączeniem przypadków losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej 

Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania dodatkowych osób do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego, o ile zaistnieją takie okoliczności w wyniku opracowanej dokumentacji 

budowlanej. 

§ 11 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

……………………………………………………….  

2. Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie: 

………………………………………………………. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane.  

4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić jedynie na zasadach 

określonych w § 8 nin. Umowy. Zmiana Projektanta lub Kierownika Budowy 

zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Osoby wskazana w ustępie ust. 1 i 2 zobowiązane są do prowadzenie prac projektowych  

i robót zgodnie z Umową  oraz być dostępne na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

                                                                § 12 

                                                      Nadzór autorski 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu ustawy  

Prawo budowlane, przez osoby wymienione w decyzji pozwolenia na budowę/ZRID jako 

Projektant. 
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2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia objętego 

niniejszą Umową  może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby 

wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków 

Projektanta. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między 

Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z 

realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu 

dotychczasowego Projektanta.  

3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 

do:  

1) pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa  

2) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z dokumentacją; 

3) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych  

w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót; 

4) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką 

potrzebę zgłosi Zamawiający; 

5) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań związanych z dokumentacją projektową,  

w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; czuwania, aby zakres 

wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego; 

6) brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego,  

7) branie udziału w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych 

oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności Użytkowych obiektów; 

8) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od 

przełożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót 

zamiennych; 

9) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych  

w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt. 

5. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania 

osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością 

skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, 

innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu 

projektantowi.  

 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)- dalej „u.p.a.p.” wytworzonych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 
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2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów o których mowa w pkt 

1)  oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami 

- tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1)  z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 

Zamawiającemu; 

oraz 

2)  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworów, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na którym utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

m) sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 

osobistych do utworów w rozumieniu ustawy u.p.a.p. wytwarzanych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy. 

5. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo  

z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań 

projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące 

zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w  ust 5.   

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

u.p.a.p. i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu 
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w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie terminów, o których 

mowa w § 3 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami 

§ 16 Umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień przerwy; 

4) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 4 Umowy w wysokości 1 000 zł, za 

każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy; 

6) z tytułu nie przedłożenia w terminach, o których mowa w § 20 ust. 3 Umowy ważnej  

i prawidłowej umowy ubezpieczenia – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy  z uwzględnieniem waloryzacji zgodnie z  § 6 ust 13 i § 22 

nin. Umowy w wysokości 1 000,00 zł, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu Umowy (projektu Umowy)  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

zgodnie z § 15 Umowy w wysokości 5 000,00 zł  brutto za każdy przypadek; 

9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z  § 15 Umowy w wysokości 

5 000,00 zł brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki;  

10) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy  

w przypadkach opisanych poniżej: 

a) jeżeli Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczenia zawierającego opis udziału 

wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby, o którym mowa  

w § 6 ust 6 Umowy, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy treścią oświadczenia, o którym 

mowa w podpunkcie a) a dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, bądź istniejącym stanem faktycznym na Umowie. 

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania czynności, o których 

mowa w § 23 ust.1 Umowy przez osoby bez zawartej umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez każdą taką osobę; 

12) w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 3 

Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za 

każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

13) za nieprzedłożenie w terminie, dokumentów o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 30, 31 

Umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zmawiającego –  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy. 

Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 

w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku nie poniesienia 

szkody przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 Umowy. 

Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy lub 

jakichkolwiek obowiązków  i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona Umowy 

(tj. Zamawiający i Wykonawca), nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 nin. Umowy. 

 

§ 15  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca, a w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum to każdy z członków 

Konsorcjum: 

a)   będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

b)   jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z 

realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 

wyżej wskazanych przedmiotów stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia 

Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu 

dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców; 

c)   odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane 

przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca:  

a)   * Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie zamierza zlecić Podwykonawcom 

następujące części zamówienia…………. 

b)   W trakcie wykonywania Umowy ma prawo zlecić Podwykonawcom również inne 

części zamówienia, niewymienione w ofercie z zastrzeżeniem ust. 2 lit. a) 

c)   nie podzleci Podwykonawcom robót, bez zgody Zamawiającego. 
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3. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 

przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w 

związku z tym: 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy: 

− niespełniającej wymagań określonych w ust. 13 i 14 nin. Umowy; 

− gdy projekt w/w Umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

d) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

f) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o 

których mowa w punkcie c). 

g) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  

terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartość  nieprzekraczającej wartości  umowy  50 000,00 PLN brutto). 

i) w przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą obowiązek przedłożenia umowy o 

Podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o 

Podwykonawstwo progu 50 000zł brutto. 

j) w przypadku, o którym mowa w podpunkcie i), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  14 
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dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

Kary umownej. 

4. Procedurę określoną w ust. 3 stosuje się również do wszelkich zmian umów  

o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy z placu budowy. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że łączna suma zapłat na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyższa kwoty, o której mowa 

w §5 Umowy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W 

umowach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy lub z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

12. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o 

których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania opisanego powyżej. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, od wystawienia przez 

Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę; 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, 

które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej; 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jako karę za opóźnienia; kary takie 

można określać jedynie, jako kary za zwłokę; 

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na 

gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach 

prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp; 

5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

6) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą 

Polską; 

7) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 

Wykonawcy w warunkach umownych w związku z tymi samymi okolicznościami; 

8) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 

ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową; 

9) na mocy, których, z datą zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia 

do dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy; 

10) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

przedłużenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 

Zamawiającego terminów pośrednich dla poszczególnych etapów; 

11) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

12) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, 

wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

13) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

14) na mocy, których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  

od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia 

za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

15) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających 

odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na 

obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę; 
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16) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone  

na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w 

Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

17) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

18) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia  

od umowy; 

19) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  

iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  

w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

20) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki ukształtowane niniejszą Umową. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy; 

2) zakresu robót budowlanych; 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz  

z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia; 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu; 

6) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania poda Zamawiającemu,  

o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. 

16. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 

takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował 

pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Umowy 

przebiegała bez zakłóceń.  

17. Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, 

dalszymi Podwykonawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną 

odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym 

paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych Podwykonawców. 

18. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 
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§ 16  

Dokumenty odbiorowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 

opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zarządzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - 

obowiązującymi na dzień przekazania danego opracowania Zamawiającemu. Ponadto, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowań projektowych w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. uzyskania decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót i wykonania na jego podstawie 

obiektu budowlanego. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego opracowania projektowego do siedziby 

Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie 21 

dni dokona jego odbioru oceniając kompletność, poprawność techniczną, terminowość 

wykonania i zgodność z Umową przedstawionego przez Wykonawcę materiału. 

3. Termin odbioru opracowania przez Zamawiającego rozpoczyna się w dniu następnym po 

dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy w dniu 

potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów -  wg. adresów doręczeń 

ustalonych w niniejszej Umowie.  

4. Zamawiający w terminie odbioru zobowiązuje się do wskazywania merytorycznych (wg. 

określeń z ust. 2) uwag, zastrzeżeń i niezgodności danych do opracowań przedstawionych 

przez Wykonawcę.  

5. W przypadku nienależytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiający 

zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności zgodnie z Umową i 

ponownego przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie 

dłuższym niż 21 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonane uznaje 

się opracowania do których Zamawiający pisemnie przedstawił zastrzeżenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności 

wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia 

danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu usunięcia zastrzeżeń, wad i niezgodności stwierdzonych przez 

Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

7. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności jest ryzykiem 

Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych opracowań 

projektowych. 

8. Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje się procedurę 

określoną w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia danego opracowania projektowego 

zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem 

odbioru. 

9. O potwierdzeniu należytego wykonania danego opracowania stanowić będzie protokół 

odbioru nie zawierający uwag,  zastrzeżeń i niezgodności Zamawiającego do danego 

opracowania. W protokole Strony określą terminy w których: Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu do odbioru dane opracowanie (dzień przekazania do odbioru), terminy 

przekazania uwag, zastrzeżeń i niezgodności i ponownego przekazania materiałów oraz 

inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania kompletnego 

opracowania i ich odbioru. Za termin należytego wykonania danego opracowania 

projektowego (Dzień Odbioru) uznaje się dzień przekazania do odbioru danego 

opracowania projektowego, pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego 

zastrzeżeń. 
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10. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór ostateczny, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach  

i w terminach określonych w niniejszym paragrafie oraz PFU. 

11. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca 

(Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej lub 

dokumentowej. 

12.  Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, próba, 

polecenie powiadomienie, propozycja, życzenie lub inne działanie Inspektora (wraz z 

brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą 

ma według Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i 

niestosowanie się.  

13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Nadzorowi gotowość do odbioru ostatecznego robót  

w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie 

komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

14. Odbiór ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach prób technicznych. 

15. Najpóźniej 7 dni przed datą odbioru ostatecznego (wyznaczoną przez Zamawiającego) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Dokumentację bazową; 

2) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

4) Recepty i ustalenia technologiczne; 

5) Dzienniki budowy  

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB; 

7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB.;  

8) Opinie technologiczne i sprawozdania techniczne sporządzone na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z STWiORB; 

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (mapa geodezyjna powykonawcza); 

11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu 

Umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego 

przedmiotu Umowy i zawiadomi o tym Wykonawcę. 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca 

nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń 

oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 15. 

18. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy: 

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 

dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o 

usunięciu usterek/ wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 
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20.  Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone 

zgodnie z ust. 19 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie usterek/wad.  

21. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i po upływie okresu rękojmi/gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na 

zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 

ust. 4 niniejszej Umowy. 

§ 17 

Gwarancja i rękojmia 

1.  Okres rękojmi za wady, jest tożsamy z okresem gwarancji jakości wskazanym przez 

Wykonawcę w ofercie i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego albo w dniu następnym licząc od daty podpisania 

dokumentu potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na  

okres …… miesięcy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym 

w  ust. 2, jeżeli zgłosił usterkę/wadę przed upływem tego okresu z zastrzeżeniem § 18 ust. 

6. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w gwarancji jakości 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o której 

mowa w §18 ust. 3 Umowy.  

 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) określonego w § 5 Umowy, tj. kwotę: ............ 

PLN (słownie złotych: ....................................). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ......................................... 

3. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 

gwarancji o którym mowa w §17 nin. Umowy, zostanie pozostawione 30% kwoty 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od 

daty podpisania dokumentu potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy; 

2) 30%  kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji, o którym mowa §17 nin. Umowy, w zależności od tego który 

upłynie później. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 

pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca będzie 

zobowiązany bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużonego 
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terminu realizacji robót albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres 

wynikającego z przedłużonego terminu realizacji robót. 

6. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone usterki/wady, 

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłuży okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie, co 

najmniej do dnia wyznaczonego, jako termin usunięcia tych wad. W sytuacji opisanej w 

zdaniu poprzednim o stosowny okres należy również przedłużyć zabezpieczenie służące 

zaspokojeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji należy dostarczyć Zamawiającemu 

w ciągu 5 dni od dnia podpisana protokołu odbioru ostatecznego, w którym wyznaczono 

termin usunięcia stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, ale nie później niż 14 dni przed upływem ważności gwarancji. Brak 

przedłożenia w/w aneksu jest podstawą do wystąpienia do gwaranta o wypłatę całości 

zabezpieczenia. 

§ 19  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 

2 Umowy  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego – odstąpienie od Umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową i STWiORB, wskazaniami Zamawiającego 

lub niniejsza Umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części; 

7) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

8) wyniknie konieczność wielokrotnego (3 lub więcej) dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 5 Umowy. 

9) suma kar umownych określonych w § 14 Umowy przekroczy kwotę brutto, o której 

mowa w § 14 ust. 8 nin. Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robót Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 
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2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robót Wykonawca zgłosi do 

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - 

rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia przerwania 

robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone; 

5) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 10 dni 

od daty przerwania robót, nie wcześniej niż po wykonaniu obowiązku, o którym mowa 

w pkt 4. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od nin. Umowy w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w 

ust. 1, od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakończenia. 

§ 20 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na 

czas realizacji robót i w rejonie prowadzonych robót objętych Umową, na kwotę nie niższą 

niż określona w § 5 Umowy (ceny ofertowej brutto); 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

− roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót (na kwotę nie mniejszą od kwoty podpisanej 

Umowy); 

− odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych (Ubezpieczeni i 

współubezpieczeni - Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy Podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy; Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich: Limit na jedno 

zdarzenie 30% kwoty o której mowa w § 5 nin. Umowy; limit na wszystkie zdarzenia 

100% kwoty, o której mowa w § 5  nin. Umowy;  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umów ubezpieczenia o których mowa w  

ust. 1, w ciągu 2 dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa 

ubezpieczenia, o której mowa wyżej, będzie zawarta na okres krótszy niż okres 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przed 

upływem okresu jej ważności, dostarczyć Zamawiającemu ważną umowę ubezpieczenia 

na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego. 

 

§ 21 

Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania 

Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, nie więcej niż o czas 

trwania tych okoliczności, w następujących przypadkach: 
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1) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do 

wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) przekroczenia terminu 21 dni na zawarcie przez Zamawiającego umów z gestorami 

sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do 

Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z gestorem, 

jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji; 

4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

niniejszej Umowy; 

5) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

9) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

(niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub 

śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni 

uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – w zakresie 

terminu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 nin. Umowy, o ilość dni 

wynikających z ww. przyczyny); 

10) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

11) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami; 

12) braku możliwości zatrudnienia, pracy personelu lub dostępności dóbr, spowodowane 

przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.) i wprowadzeniem 

związanych z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w 

wyżej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie w 

przypadku innych równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie 

obowiązujących przepisów w związku z wystąpieniem epidemii. 
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2. Strony przewidują możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie Waloryzacji określonej w  

§ 22 Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na 

harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy. 

4. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1. i 2., zostaną dokonane w formie 

Aneksu do Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod 

warunkiem zachowania przesłanek, nie mających charakteru zmian istotnych 

określonych w art. 454 ust. 2 Pzp. 

2) odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z PFU, jeżeli nie 

spowoduje to istotnej zmiany przedmiotu umowy i całkowitego zakresu Robót, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym Harmonogramem kolejności 

wykonania Robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych 

poleceń, 

4) rezygnację z części robót – w wysokości do 20% wartości Umowy. 

6. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 5, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 

zmiany - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy oraz 

zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i 

ust. 9. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2. i ust. 5 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 

w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy. 

8. Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 

5 Wykonawca dokona wyliczeń cen, zgodnie z ust. 9, 

9. Wyliczenie wartości zmiany wynikającej z okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 

5 należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER), to wartość zmiany należy obliczyć w oparciu o cenę jednostkową pozycji 

TER; 

2) jeżeli nie odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczniowych TER, 

to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja 

jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego;  

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach; 

4) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
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10. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy, to Strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:  

1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 

podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy w 

stosunku do Podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały 

zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach 

określonych w Umowie oraz przepisach . 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę 

jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu 

nie mniejszym niż Wykonawca. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Strony mogą rozwiązać Umowę za 

porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia 

Podwykonawców (dostawców, usługodawców). 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Strony nie są uprawnione do żądania kar 

umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia 

rozwiązania Umowy. 

14. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się 

postanowienia ust. 10-13, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie 

zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 

wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do 

którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.  

15. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem paragrafów niniejszej Umowy, w których jest to 

wyraźnie zaznaczone, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

16. Dopuszcza się możliwość zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ) na etapie 

realizacji Umowy za pomocą, którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany  

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

proponowanego innego PUZ, o którym mowa w ust. 11, w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów może żądać 

dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy 

zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru 

stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z PUZ oraz zakresu i okresu udziału PUZ przy 

wykonywaniu zamówienia. 

18. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu 

do Umowy.  

19. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu 

Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności 

rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w 

zakresie sposobu ich udostępniania i okresu. 
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§ 22 

Waloryzacja  
 

1. Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 5 nin. Umowy poprzez 

zwiększenie lub zmniejszenie kwot płatnych Wykonawcy o wartość wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i opublikowanego w styczniu 2023, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały po upływie 12 miesięcy obowiązywania 

Umowy.  

3. Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §21 ust 9 

pkt. 2) Umowy.  

4. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

5. Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, 

wypłacanego na podstawie faktury VAT. 

6. W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości 

wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 5,5% wynagrodzenia określonego w § 5 

Umowy.  

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów powyższych, 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tych Podwykonawców, jeśli 

przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty budowlane lub usługi oraz okres 

obowiązywania tych umów przekracza okres 12 miesięcy.  

8. Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz 

Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji Umowy cen robót i usług na rynku. 

9. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 

§ 23 

Klauzule społeczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z 

osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na 3 dni 

przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób skierowanych do wykonywania robót 

budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych, 

z wyłączeniem Kierownika  budowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem 

złożonym do oferty.  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
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Zamawiającemu poniżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub też samego pracownika o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków i wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

i/lub 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; Imiona i nazwiska pracowników nie podlegają 

anonimizacji. 

i/lub 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

i/lub 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 przez osoby 

niezatrudnione na umowę o pracę lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o 

których mowa w ust. 2 Zamawiającemu na jego żądanie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 14 nin. Umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Skierowanie osób do wykonywania robót bez akceptacji Zamawiającego, niezależnie od 

kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowić może podstawę odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia 

odpowiedniej przesłanki do odstąpienia. 
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§ 24 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

1. Przez przyjęcie niniejszego zamówienia Wykonawca potwierdza, że został 

poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim 

Umowy, wraz z jej numerem, nazwą i adresem, przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, 

łączną wartością w rejestrze umów prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. 

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 

2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) i jest zobowiązany do przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.  

 

§ 25 

Spory 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa 

w szczególności przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawo 

Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu. 

3. Właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z nin. Umowy, których nie udało się 

rozstrzygnąć w sposób określony ust. 2 będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.  

§ 26 

Egzemplarze umowy 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………………. 

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

    

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 

 

 

 

……………………………                                                            ……………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………. 


