UMOWA NI .ooviiiiiiiiiiiiiieniiiiinenane

zawarta wdniu ..........oooiiiii r. pomiedzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto,

NIP: 666-20-59-662, Regon: 311620839

Powiatowym Zarzadem Drog, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

- reprezentowanym przez:

................................ -Staroste/Wicestaroste Kolskiego

............................... -Dyrektora/ Z- ce¢ Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole
zwanym dalej: ,,Zamawiajgcym” badz ,,Strong”

NIP oo e
zwanym dalej: ,,Wykonawcg” badz ,,Strong”

- w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ,,Pzp”- zostata zawarta Umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Les$nica — Grzegorzew”
polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze zlozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SW2Z) oraz w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
Z Umowg 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robot budowlanych .

Zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy okresla Umowa wraz z nastgpujacymi
dokumentami stanowigcymi jej integralng cze$¢:

a) Pozniejsze Aneksy do Umowy;

b) Oferta Wykonawcy z zatacznikami;

¢) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;



=

§2

Podstawowe wymagania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza Umowa wraz ze
wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji
objetej przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy z materiatow wilasnych, o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz Dokumentacji projektowe;.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07.08.1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. 2021 r. poz. 2351)- zwanym dalej: ,,Ustawa Prawo budowlane” , wymaganiom
SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robdt okreslonymi w STWiORB. Na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust.
3.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 3,
uzyska¢ od Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
materialow.

Materialy z rozbiorki powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (j.t. Dz. U. 2021, poz. 779 z p6zn.
zm.). Porgcze drogowe stalowe i znaki pionowe powinny by¢ przewiezione na miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, zgodnie z PFU. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem,
skladowaniem (utylizacja) materialow rozbidorkowych ponosi Wykonaweca, nie podlega on
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu ryczattowym.

§3

Terminy

Termin rozpoczgcia prac projektowych okresla sie— do 21 dni od daty podpisania Umowy.

Termin przekazania terenu budowy okresla si¢, z zastrzezeniem § 7 ust. 3 nin. Umowy- do

14 dni od daty uzyskania zgtoszenia robot i/lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na

budowe i/lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRiD).

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Termin rozpoczecia robot budowlanych okresla sig- do 7 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia to 18 miesigce od podpisania Umowy

(zgodnie z oferta Wykonawcy),

w tym:

a) opracowanie koncepcji przebudowy do 3 miesiecy od podpisania Umowy;

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgloszenia/pozwolenia na budowe lub decyzji
ZRiD w terminie do 12 miesigcy od podpisania Umowy;

c) projekt techniczny w terminie do 12 miesigcy od podpisania Umowy;

d) wykonanie robot budowlanych 18 miesiecy od podpisania Umowy (zgodnie z oferta
Wykonawcy);



5. W przypadku wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminéw okreslonych w § 3 ust. 4 Umowy, terminy te moga
ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci, 1 nie dluzej niz
do konca okresu finansowania zadania przez Zamawiajacego. Taka zmiana Umowy moze
nastapi¢ tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego W drodze pisemnego aneksu do Umowy.

§4

Harmonogramy

1. Przedmiot umowy okre§lony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym (robot).

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy (robot) w terminie do 21 dni od daty podpisania Umowy, a
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (robot) w terminie 3 dni od daty wydania
polecenia przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu robét, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 w ciggu
5dni od daty przedlozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram robot w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu robot do
zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedlozy skorygowany
harmonogram rob6t, kiedy poprzedni harmonogram robot stanie si¢ niespojny z
faktycznym postgpem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w w/w terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce
harmonogram robot w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot oraz naliczenia kar umownych
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 4 nin. Umowy. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktory uznaje sig za jego zatwierdzenie.

§5

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 nin.

Umowy Strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote: netto PLN,
(stownie ztotych: ) plus % podatek
VAT PLN, (stownie ztotych ) co lacznie stanowi kwote
brutto PLN, (stownie ztotych: )
2.  Wynagrodzenie sktada si¢ z:
- transzy | Dokumentacja budowlana: zt brutto
- transzy Il Roboty: zt brutto

3. Mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie w postaci
Waloryzacji na zasadach okreslonych w § 22 Umowy z zastrzezeniem wynikajagcym z § 6
ust 8.



§6

Zasady rozliczania

1. Rozliczenie za wykonany i1 odebrany przedmiot umowy nastgpi na podstawie warunkow
wyplaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Polski
Lad, ktore zostaty wskazane w Promesie:

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w dwoch transzach:

1) pierwsza transza- rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej wyptata
nastgpi fakturg wystawiong po odbiorze catosciowym dokumentacji wraz z
uzyskaniem potwierdzenia bez zastrzezen: zgloszenia/decyzji pozwolenia na
budowe/decyzji ZRID od Wydzialu Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kole. Catkowity koszt dokumentacji projektowej bgdzie wynosit
do 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 Umowy.
Rozliczenie to obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych w zakresie wskazanym w § 13 Umowy. Wykonana i zaptacona
dokumentacja stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego.

2) druga transza- rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu
catosci robot budowlanych i ich odbiorze koncowym wraz z dopuszczeniem do
uzytkowania.

2. Wykonawca zapewnienia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzajacy wyplate z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o protokot
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na podstawie, ktérego Wykonawca wystawi
koncowa faktur¢ VAT na kwote stanowigcg réznicg pomiedzy warto$cig wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 Umowy, a kwotg zafakturowana do dnia odbioru ostatecznego, z
zastrzezeniem § 14 Umowy. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

4. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie sume pozycji wskazanych w
Tabeli wartosci elementow zryczattowanych, stanowigcym zatacznik do Oferty
Wykonawcy.

5. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy

W oo NEKONEA. ..
Zmiana konta nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ng
osoby/b¢). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do Umowy. W przypadku
niepowiadomienia Zamawiajgcego o zmianie numeru konta najpozniej w dniu zlozenia
przez Wykonawce faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, nalezno$¢ przekazana na
dotychczasowy rachunek uwazana bedzie za skuteczng. Wykonawca os$wiadcza, ze
rachunek bankowy (nr konta) jest oraz bedzie w dacie ptatnosci widniat w wykazie
podmiotow prowadzonym w postaci elektronicznej, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z
dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréow i ustug, (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z poz.
zm.) tzw. ,,biatej liscie” podatnikow VAT.

6. Wystawienie faktury dla rozliczenia koncowego robdt przez Wykonawce, nastgpi
wylacznie po odbiorze ostatecznym robodt i po przedtozeniu przez Wykonawce, nie pozniej
niz w dniu odbioru ostatecznego, zestawienia naleznosci dla Wszystkich
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow oraz dowodami dokonania platnosci lub oswiadczen
wszystkich Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow zaakceptowanych przez



10.

11.

12.

Zamawiajacego, zgodnie z §15 nin. Umowy stwierdzajace, ze Wykonawca uregulowal im
wszelkie naleznosci dotyczace realizacji zadania opisanego w § 1 nin. Umowy.
Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobe¢ trzecig — pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy
wroli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (spotka cywilna), wniosek o zgode na
powyzsza cesj¢ oraz cesja musza zosta¢ dokonane przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum
(wspolnikow spotki cywilnej).

Wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od
towaré6w 1 ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie
wylacznie kwota VAT w stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu
stalej ceny netto;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 8 strony wystepuja wzajemnie o zmiane
wynagrodzenia.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Postanowienia okres$lone w niniejszym paragrafie bedg mialy odpowiednie zastosowanie
do umoéw z podwykonawcami zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesigcy. W sytuacji, w
ktorej umowa z podwykonawcg zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie
Wykonawcy jest juz waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to
wynagrodzenie takiego podwykonawcy bedzie waloryzowane od pierwszego dnia
miesigca nastepnego po miesigcu w ktorym zawarto umowe z podwykonawca.

§7
Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej,

2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior robdt i terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dot. robot w zakresie okreslonym w STWiORB
opracowanych przez Wykonawceg zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w PFU,

3) wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu o opracowang przez Wykonawce
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacje projektowa,

4) wykonanie Dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodzg m.in.: koncepcja
techniczna, projekt budowlany, projekt techniczny (czes¢ opisowa, cze$é rysunkowa,
cz¢$¢ przedmiarowa 1 STWiORB), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami,
uzyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien i opinii oraz przedtozenie ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w § 3 nin. Umowy,

5) uzyskanie wszystkich niezbgdnych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych,

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licenciji,

7) udziat w radach budowy badz spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego z Wykonawca, a takze kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawcg w terminie 5 dni
od daty wezwania,



8) przekazywanie Zamawiajagcemu kopii wszystkich decyzji, orzeczen organow
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w
trakcie obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania
przez Wykonawce,

9) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy i pelnienia Nadzoru Autorskiego
personelu wskazanego w Formularzu POTENCJAL KADROWY (zlozonym wraz z
oferta Wykonawcy), z uwzglednieniem mozliwych zmian personelu,

10) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

11) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych,

12) usuwanie na biezaco wszelkich zauwazonych przez siebie, zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru uszkodzen oznakowania tymczasowego lub
wygrodzen i zabezpieczen robdt niezaleznie od przyczyn, z jakich powstaly,

13) kontrola jakosci materiatdbw i robot zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
1 zatwierdzonymi przez Zamawiajacego STWiORB,

14) prowadzenie wykazu dokumentéw jako$ciowych na materiaty (Swiadectwa zgodnosci,
atesty, aprobaty techniczne, itp.),

15) wykonanie rob6t tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne
podczas wykonywania rob6ot podstawowych,

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

17) zapewnienie na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ow
robot, projektanta/6w oraz innych osob — wskazanych przez Wykonawce, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktorejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego
kandydata z Zamawiajacym,

18) realizacja pisemnych zalecen Zamawiajacego dotyczacych wykonania robot, w tym
zalecen, w zakresie koniecznym, wynikajacych ze zmiany przyjete; technologii
w stosunku do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;;

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza socjalno- technicznego
budowy, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
I w zakresie okre§lonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych terminach
Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

22) informowanie = Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,



N

25) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdot badz majatku Zamawiajacego - naprawienia ich
1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

27) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowe;j,

28) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

29) przedtozenie prawidtowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed
przekazaniem terenu budowy,

30) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen,

31) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

32) usunigcie na swoj koszt usterek robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
w okresie gwarancji i r¢kojmi,

33) Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace
realizacji Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy,
Podwykonawcow, podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym
Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia zaakceptowanych

dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 2. pkt 4 oraz 30. Zwloka z tego tytutu bedzie

traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§8

Wyposazenie i personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jakosci wbudowanych materiatdow i wykonywanych robot, na
zadanie Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 1, beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel zdolny do zaprojektowania, wykonania
i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do projektowania i do kierowania budowa
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spetnialty wymagania kwalifikacji 1 do§wiadczenia
0s0b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby z wylaczeniem przypadkéw losowych. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub ustugami
projektowymi innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe



odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o zaistnieniu powyzszej przestanki.
Zmiana Kierownika budowy, zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wymaga aneksu
do Umowy.
§9
Wstep na teren budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
1 pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organdéw upowaznionych do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych odpowiednimi przepisami prawa, a takze do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

§10
Personel Zamawiajacego

Zamawiajagcy wyznaczy osoby do pelnienia nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu
dokumentacji budowlanej.

Zamawiajacy wyznacza 0S0by do pelnienia nadzoru inwestorskiego — branzy drogowej
..................................... , branzy sanitarne] ...........o.oeeevrieienninneenennnnn.

Osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustaW|e
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany z wylaczeniem przypadkow losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotlania dodatkowych oséb do pelnienia nadzoru
inwestorskiego, o ile zaistniejg takie okolicznosci w wyniku opracowanej dokumentacji
budowlanej.

§11
Personel Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z 0osob wskazanych w ust. 1 1 2 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach
okreslonych w § 8 nin. Umowy. Zmiana Projektanta lub Kierownika Budowy
zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby wskazana w ustepie ust. 1 1 2 zobowigzane sg do prowadzenie prac projektowych
I robot zgodnie z Umowa oraz by¢ dostepne na kazde zgdanie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

§12
Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, przez osoby wymienione w decyzji pozwolenia na budowe¢/ZRID jako
Projektant.



Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsigwzigcia objetego

niniejsza Umowa moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby

wyznaczonej przez Wykonawce i jej pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow

Projektanta. Oswiadczenie musi zawiera¢: dat¢ przekazania/przejecia obowigzkow miedzy

Projektantami, zgody na scedowanie/przejecie wszystkich obowigzkow wynikajgcych z

realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym o$wiadczeniu

dotychczasowego Projektanta.

W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego

do:

1) pehlienia podstawowych obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa

2) stwierdzenie w toku wykonywania robdot budowlanych zgodno$ci ich realizacji
z dokumentacja;

3) wyjasniania watpliwosci 1 udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych
w przedmiocie Umowy podczas realizacji robot;

4) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub Biurze Budowy, o ile taka
potrzebe zglosi Zamawiajacy;

5) analizowania wnioskdw o zmian¢ rozwigzan zwigzanych z dokumentacjg projektowa,
w tym: okre§lania przyczyn proponowanych zmian; czuwania, aby zakres
wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego;

6) brania udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

7) branie udzialu w odbiorach czesciowych i odbiorze ostatecznym robot budowlanych
oraz w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci Uzytkowych obiektow;

8) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w dzienniku budowy, w ciaggu 5 dni od
przelozenia rozwigzan jednak nie p6zniej niz dzien przed rozpoczgciem realizacji robot
zamiennych;

9) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych na skutek ujawnionych

w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidlowosci dokumentacji, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do ich wykonania na wlasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania

osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

W  przypadku wykonania opracowan zamiennych spowodowanych koniecznos$cig

skorygowania dokumentacji na skutek okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy,

innych niz okreslone w ust. 4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich opracowania, na koszt

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu

projektantowi.

§13
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)- dalej ,,u.p.a.p.” wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;



2) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworéw o ktérych mowa w pkt
1) oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1)z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci  przedmiotu umowy
Zamawiajacemu;
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych
pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdélnosci, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg 1 cyfrowsa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworow,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h)  reemisji,

1) wymiany no$nikow, na ktorym utwor utrwalono,

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostgp W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Rownocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw

osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy U.p.a.p. wytwarzanych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania

wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujagcym zmiany opracowan projektowych w

zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robot budowlanych realizowanych w

oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo

Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan

projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o

tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce

zaptate na rzecz podmiotdw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust 5.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow

u.p.a.p. i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu
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w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie termindw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami
§ 16 Umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien przerwy;

4) za przekroczenie terminow, o ktérych mowa w § 4 Umowy w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy kalendarzowy dzien zwloki;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej] Umowy;,

6) z tytulu nie przedlozenia w terminach, o ktorych mowa w § 20 ust. 3 Umowy waznej
1 prawidlowej umowy ubezpieczenia — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

7) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z uwzglednieniem waloryzacji zgodnie z § 6 ust 131 § 22
nin. Umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu Umowy (projektu Umowy)
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 15 Umowy w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 15 Umowy w wysokoSci
5 000,00 zt brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

10) w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy
w przypadkach opisanych ponize;j:

a) jezeli Wykonawca nie dolgczy do faktury o§wiadczenia zawierajacego opis udziatu
wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostgpniajacych Zasoby, o ktérym mowa
w § 6 ust 6 Umowy, zgodnie z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia,

b) jezeli wystgpi jakakolwiek rozbiezno$¢ pomigdzy trescig o$wiadczenia, o ktoérym
mowa w podpunkcie a) a dowodami zloZzonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, badz istniejagcym stanem faktycznym na Umowie.

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w § 23 ust.1 Umowy przez osoby bez zawartej umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien wykonywania czynnosci przez kazda taka osobe;

12) w przypadku nieztozenia o§wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 23 ust. 3
Umowy W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt za
kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

13) za nieprzedtozenie w terminie, dokumentow o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 30, 31
Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zmawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy.
Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne takze w przypadku nie poniesienia
szkody przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 Umowy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu Umowy lub
jakichkolwiek obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich tagcznym wymiarze.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Laczna maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Strona Umowy
(tj. Zamawiajacy i Wykonawca), nie przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 nin. Umowy.

§ 15
Podwykonawcy

Wykonawca, a w przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum to kazdy z cztonkow

Konsorcjum:

a) bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

b) jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow 1 Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z
realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
wyzej wskazanych przedmiotéw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy 1 uprawnia
Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu
dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow;

€) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca:

a) * Zgodnie z osSwiadczeniem ztoZonym w ofercie zamierza zleci¢ Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia....... ... ....

b) W trakcie wykonywania Umowy ma prawo zleci¢ Podwykonawcom réwniez inne
czes$ci zamoOwienia, niewymienione w ofercie z zastrzezeniem ust. 2 lit. a)

C) nie podzleci Podwykonawcom robot, bez zgody Zamawiajgcego.
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3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i w
zwiazku z tym:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.
termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy:
— niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 13 i 14 nin. Umowy;
— gdy projekt w/w Umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczone] za zgodno$¢
Z oryginalem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o
ktorych mowa w punkcie c).
niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$¢ nieprzekraczajacej wartosci umowy 50 000,00 PLN brutto).
w przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca obowigzek przedtozenia umowy o
Podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéow o
Podwykonawstwo progu 50 000zt brutto.
w przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie i), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje
0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
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10.

11.

12.

13.

dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate
Kary umownej.
Procedur¢ okreslong w ust. 3 stosuje si¢ roéwniez do wszelkich zmian umoéw
0 podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub o$§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Nie wypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z placu budowy.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze tagczna suma zaptat na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyzsza kwoty, o ktorej mowa
w §5 Umowy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W
umowach Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego powyze;j.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, od wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru innych robot,
ktore nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej;

3) okreslajacych kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opodznienia; kary takie
mozna okresla¢ jedynie, jako kary za zwloke;

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwo$ci jej zamiany na
gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub na inng form¢ przewidziang w przepisach
prawa, w tym w szczegolnosci przepisach Pzp;

5) przewidujacych, iz 1taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20%  warto$ci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolita
Polska;

7) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego
Wykonawcy w warunkach umownych w zwiazku z tymi samymi okoliczno$ciami;

8) zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk 1 odpowiedzialno$ci, jakie obciazaja Wykonawce zgodnie z Umowa;

9) na mocy, ktérych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sig wzgledem Wykonawcy uprawnienia
do dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy;

10) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego terminow posrednich dla poszczeg6élnych etapow;

11) przewidujacych termin krotszy niz 7 dni na zlozenie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg powiadomienia o roszczeniu;

12)w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo,
wylaczajacych  mozliwo$§¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sagdowej;

13) uprawniajacych  Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do dokonania potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

14)na mocy, ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka si¢ roszczen
od Wykonawcy o wyplate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robot lub rob6t zamiennych;

15) rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka za szkody powstale na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub  innych podmiotow, w  szczegélnosci  rozszerzajacych
odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na
obiektach budowlanych powstale po zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg;
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14.

15.

16.

17.

18.

16) rozszerzajacych  katalog  kar umownych, ktore moga by¢  nalozone
na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg w stosunku do zakresu ustalonego w
Umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

17)ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w wysokosci wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

18)wprowadzajagcych okres dluzszy niz 60 dni na zlozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, liczac od dnia =zaistnienia przestanki do odstgpienia
od umowy;

19) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogolne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

20) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki uksztaltowane niniejszg Umowa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierad

w szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu robot budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujacymi zmian¢ wynagrodzenia;

4) terminu platnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiang terminu;

6) Dbezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zadania poda Zamawiajgcemu,

o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i

osob do kontaktu z nimi.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca

podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w

takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane

informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych Iub uslug. Wykonawca bedzie w pehni
odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowal i kontrolowat

pracg Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja Umowy
przebiegala bez zaktocen.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

dalszymi  Podwykonawcami  zawrze¢  postanowienia  ustanawiajgce  solidarng

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ustugodawcom 1 dostawcom, wedtug zasad okreslonym w niniejszym
paragrafie. Obowiazek ten dotyczy takze wszystkich dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez

Zamawiajacego.
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§ 16
Dokumenty odbiorowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich
opracowan, ktore zostaly wykonane zgodnie z Umowg, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, zarzadzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej -
obowigzujacymi na dzien przekazania danego opracowania Zamawiajgcemu. Ponadto,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania opracowan projektowych w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ tj. uzyskania decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacj¢ robot i wykonania na jego podstawie
obiektu budowlanego.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego opracowania projektowego do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiajacy w terminie 21
dni dokona jego odbioru oceniajagc kompletno$¢, poprawnos¢ techniczng, terminowos$¢
wykonania i zgodno$¢ z Umowa przedstawionego przez Wykonawce materiatu.

Termin odbioru opracowania przez Zamawiajgcego rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
dniu przekazania kompletnych materiatbw w formie papierowej, a konczy w dniu
potwierdzenia odbioru uwag 1 zastrzezen do materialow - wg. adresow dorgczen
ustalonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie odbioru zobowigzuje si¢ do wskazywania merytorycznych (wg.
okreslen z ust. 2) uwag, zastrzezen i niezgodno$ci danych do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce.

W przypadku nienalezytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiajacy
zobowigze Wykonawce do usunigcia wszelkich niezgodnosci zgodnie z Umowa |
ponownego przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie
dluzszym niz 21 dni, na co Wykonawca wyraza zgode. Za nienalezyte wykonane uznaje
si¢ opracowania do ktérych Zamawiajacy pisemnie przedstawil zastrzezenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania zastrzezen, wad 1 niezgodnosci
wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia zastrzezen, wad i niezgodnosci stwierdzonych przez
Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.

Czas wprowadzania uzupelnien, usuwania zastrzezen, wad i niezgodnosci jest ryzykiem
Wykonawcy, ktory wlicza si¢ w termin realizacji poszczegélnych opracowan
projektowych.

Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje si¢ procedure
okreslong w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia danego opracowania projektowego
zgodnego z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiajacy potwierdzi protokotem
odbioru.

O potwierdzeniu nalezytego wykonania danego opracowania stanowi¢ bedzie protokot
odbioru nie zawierajacy uwag, =zastrzezen i niezgodnosci Zamawiajgcego do danego
opracowania. W protokole Strony okre$la terminy w ktorych: Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu do odbioru dane opracowanie (dzien przekazania do odbioru), terminy
przekazania uwag, zastrzezen i niezgodnos$ci I ponownego przekazania materialdow oraz
inne daty niezbedne do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania kompletnego
opracowania i ich odbioru. Za termin nalezytego wykonania danego opracowania
projektowego (Dzien Odbioru) uznaje si¢ dzien przekazania do odbioru danego
opracowania projektowego, pod warunkiem nie zgloszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen.
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10. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior ostateczny, odbior
przed  uplywem  okresu  rekojmi) dokonywane = beda na  zasadach
i w terminach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz PFU.

11. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu w formie pisemnej lub
dokumentowej.

12. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, proba,
polecenie powiadomienie, propozycja, zyczenie lub inne dziatanie Inspektora (wraz z
brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci, ktorg
ma wedhlug Umowy, wlacznie z odpowiedzialno$cig za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i
niestosowanie si¢.

13. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu i Nadzorowi gotowos¢ do odbioru ostatecznego robot
w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbior ostateczny robdt dokonany zostanie
komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego.

14. Odbiér ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu
Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach prob technicznych.

15. Najpdézniej 7 dni przed data odbioru ostatecznego (wyznaczong przez Zamawiajacego)
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1) Dokumentacj¢ bazowa;

2) Dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB);

4) Recepty i ustalenia technologiczne;

5) Dzienniki budowy

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB;

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIORB.;

8) Opinie technologiczne i sprawozdania techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich
wynikow badan i1 pomiarow zalagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB;

9) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

10) Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa geodezyjna powykonawcza);
11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu
Umowy 1 osiggniecia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy i zawiadomi o tym Wykonawce.

17. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen
oraz nie przedstawil dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 15.

18. Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy:
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14
dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o
usunigciu usterek/ wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
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20.

21.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 19 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie usterek/wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi/gwarancji rozpoczynaja swodj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 18
ust. 4 niniejszej Umowy.

§17
Gwarancja i rekojmia

Okres rgkojmi za wady, jest tozsamy z okresem gwarancji jakosci wskazanym przez
Wykonawce w ofercie i rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru ostatecznego albo w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania
dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres ...... miesiecy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2, jezeli zglosil usterke/wade przed uplywem tego okresu z zastrzezeniem § 18 ust.
6.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w gwarancji jakosci
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w §18 ust. 3 Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) okreslonego w § 5 Umowy, tj. kwotg: ............
PLN (stownie ztotych: .......ccccoovviiiiiiiinnne. ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania UMOWY W FOrmMI€ .........cccceevevenencieninennns

Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz

gwarancji o ktorym mowa w §17 nin. Umowy, zostanie pozostawione 30% kwoty

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od
daty podpisania dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi za
wady lub gwarancji, o ktérym mowa §17 nin. Umowy, w zalezno$ci od tego ktory
uptynie p6zniej.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz

pieni¢zna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot Wykonawca bedzie

zobowigzany bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedtuzenia wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzonego
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terminu realizacji robot albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres
wynikajacego z przedtuzonego terminu realizacji robot.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie, co
najmniej do dnia wyznaczonego, jako termin usunigcia tych wad. W sytuacji opisanej w
zdaniu poprzednim o stosowny okres nalezy réwniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzace
zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Oryginat aneksu przedtuzajacego termin gwarancji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w ciggu 5 dni od dnia podpisana protokotu odbioru ostatecznego, w ktérym wyznaczono
termin usunigcia stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym, ale nie pozniej niz 14 dni przed uptywem wazno$ci gwarancji. Brak
przedlozenia w/w aneksu jest podstawg do wystapienia do gwaranta o wyplate catosci
zabezpieczenia.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
2 Umowy

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznego — odstgpienie od Umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowg w sposob niezgodny
z zatwierdzong dokumentacja projektowa 1 STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza Umowa;

6) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi  zajecie  majatku
Wykonawcy lub jego czgsci;

7) czynnosci objete niniejsza Umowag wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego;

8) wyniknie konieczno$¢ wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Iub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 5 Umowy.

9) suma kar umownych okreslonych w § 14 Umowy przekroczy kwote brutto, o ktorej
mowa w § 14 ust. 8 nin. Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robot Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy nastapito
odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot;
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2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robot Wykonawca zglosi do
dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia -
rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokot inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstaw¢ do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania
robot, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie 10 dni
od daty przerwania robot, nie wcze$niej niz po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa
w pkt 4.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od nin. Umowy w

terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w

ust. 1, od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakonczenia.

§20
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktore moga zaistnie¢
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji rob6t i w rejonie prowadzonych robot objetych Umowa, na kwotg nie nizsza
niz okreslona w § 5 Umowy (ceny ofertowej brutto);

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

— roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot (na kwote nie mniejsza od kwoty podpisanej
Umowy);

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych (Ubezpieczeni i
wspotubezpieczeni - Wykonawca 1 Zamawiajacy oraz wszyscy Podwykonawcy 1 dalsi
podwykonawcy; Minimalna kwota ubezpieczenia o0so6b trzecich: Limit na jedno
zdarzenie 30% kwoty o ktorej mowa w § 5 nin. Umowy; limit na wszystkie zdarzenia
100% kwoty, o ktorej mowa w § 5 nin. Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umow ubezpieczenia o ktorych mowa w
ust. 1, w ciggu 2 dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia, 0 ktorej mowa wyzej, bedzie zawarta na okres krotszy niz okres
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni przed
uptywem okresu jej waznos$ci, dostarczy¢ Zamawiajagcemu wazng umowe¢ ubezpieczenia
na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego.

§21
Zmiany umowy

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany (skrocenia lub wydluzenia) terminu wykonania
Umowy wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 majacych wpltyw na
wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych etapow, nie wigcej niz o czas
trwania tych okolicznos$ci, w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie s3a nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania, ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

przekroczenia terminu 21 dni na zawarcie przez Zamawiajgcego Umow z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do
Zamawiajgcego pisma zawierajagcego propozycje podpisania umowy z gestorem,
jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;

zmiany przepisOw prawa istotnie wptywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy;

objecia zasobow, twordw i sktadnikow przyrody jedna z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego
ochrony;

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego
prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
(niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciaggte opady deszczu lub
$niegu dluzsze niz 5 dni, wystapienia niskich temperatur powyzej 5 dni
uniemozliwiajacych realizacje robot zgodnie z przyjeta technologia — w zakresie
terminu realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 5 nin. Umowy, o ilo$¢ dni
wynikajacych z ww. przyczyny);

braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

braku mozliwos$ci zatrudnienia, pracy personelu lub dostgpnosci dobr, spowodowane
przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chordéb zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z p6zn. zm.) i wprowadzeniem
zwigzanych z tym ograniczen. W przypadku zmiany albo uchylenia tejze ustawy w
wyze] wskazanym zakresie, zdanie poprzedzajace znajdzie zastosowanie Ww
przypadku innych rownowaznych stanow wprowadzonych na podstawie
obowigzujacych przepisow w zwigzku z wystgpieniem epidemii.
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. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany (zmniejszenia lub zwigkszenia) wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wytacznie w formie Waloryzacji okreslonej w

§ 22 Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o =zaistnieniu ww. sytuacji 1 jej wplywie na
harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy.

. Ewentualne zmiany Umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. i1 2., zostang dokonane w formie
Aneksu do Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod
warunkiem zachowania przestanek, nie majacych charakteru zmian istotnych
okreslonych w art. 454 ust. 2 Pzp.

2) odstgpienic od wykonania okre§lonych robdt wynikajacych z PFU, jezeli nie
spowoduje to istotnej zmiany przedmiotu umowy i caltkowitego zakresu Robot,

3) dokonanie zmiany okre§lonej uaktualnionym Harmonogramem kolejnosci
wykonania Robdt, a Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ kazde z powyzszych
polecen,

4) rezygnacje z czesci robot — w wysokosci do 20% wartosci Umowy.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do
zmiany - terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy oraz
zmiany wynagrodzenia okre§lonego w § 5 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i
ust. 9.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2. i ust. 5 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.

. Strony ustalaja, iz w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 lub ust.
5 Wykonawca dokona wyliczen cen, zgodnie z ust. 9,

. Wyliczenie warto$ci zmiany wynikajacej z okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 lub ust.
5 nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER), to warto$¢ zmiany nalezy obliczy¢ w oparciu o cen¢ jednostkowa pozycji
TER;

2) jezeli nie odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczniowych TER,
to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt nie wyzsza od $rednich cen materiatow, sprzetu 1 transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogu Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw naktadéow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

4) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to Strony mogg zmieni¢ Umowg w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w
stosunku do Podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktorych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach
okreslonych w Umowie oraz przepisach .

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce

jest zobowigzany spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu przetargowym, w stopniu

nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 Strony moga rozwigza¢ Umowe za

porozumieniem stron wskazujac jednocze$nie sposob rozliczenia robét (dostaw, ustug)

wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia

Podwykonawcoéw (dostawcow, ustugodawcow).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 Strony nie sg uprawnione do zadania Kkar
umownych z tytulu rozwigzania Umowy (odstgpienia od Umowy), a Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia
rozwigzania Umowy.

Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawey lub Wykonawcoéw  wspolnie realizujacych Umoweg  stosuje  si¢
postanowienia ust. 10-13, z tym zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie
zobowigzania 1 wierzytelnos$ci wszystkich Wykonawcow wspdlnie realizujagcych Umowe
wobec Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do
ktorego nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragrafow niniejszej Umowy, w ktorych jest to
wyraznie zaznaczone, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie
realizacji Umowy za pomocg, ktorego Wykonawca wykazat spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca begdzie zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami
proponowanego innego PUZ, o ktérym mowa w ust. 11, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek lgczacy Wykonawce z tym
PUZ gwarantuje rzeczywisty dostgp do wudost¢pnianych zasobow moze zadaé
dokumentéw dotyczacych w szczego6lnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy
zasobow, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia, charakteru
stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z PUZ oraz zakresu i okresu udziatu PUZ przy
wykonywaniu zaméwienia.

Zmiana Podmiotu Udostepniajacego Zasoby wejdzie w zycie wylacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zmiana taka nie bedzie wymagala zawarcia aneksu
do Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostgpniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegodlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot Udostgpniajacy Zasoby lub w
zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.
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§22
Waloryzacja

Zamawiajacy dokona waloryzacji wynagrodzenia okreslonego w § 5 nin. Umowy poprzez
zwickszenie lub zmniejszenie kwot ptatnych Wykonawcy o warto§¢ wskaznika cen
towaréw 1 ushug konsumpcyjnych ogoétem za poprzedni rok kalendarzowy ogloszonego
przez Prezesa Glownego Urze¢du Statystycznego i opublikowanego w styczniu 2023, w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Zwaloryzowane ceny beda obowigzywaly po uptywie 12 miesiecy obowigzywania
Umowy.

Waloryzacji nie bedg podlegaty wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §21 ust 9
pkt. 2) Umowy.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1, przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.

Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyptacanego na podstawie faktury VAT.

W wyniku zastosowania postanowien powyzszych maksymalna zmiana wysokosci
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wysokosci 5,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5
Umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem ustepoOw powyzszych,
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia  przyshugujacego
Podwykonawcom z ktérymi zawarl umowy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialdow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania tych Podwykonawcéw, jesli
przedmiotem zawartych z nimi umoéw s3 roboty budowlane lub ustugi oraz okres
obowigzywania tych umow przekracza okres 12 miesiecy.

Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpuja wszelkie roszczenia Zamawiajacego oraz
Wykonawcy z tytulu zmiany w toku realizacji Umowy cen robot 1 ustug na rynku.
Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

§ 23
Klauzule spoleczne

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawcg w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z
0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0sob beda spelnialy wymagania kwalifikacji 1 do$wiadczenia 0sob
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca na 3 dni
przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy,
przedlozy Zamawiajagcemu Wykaz oso6b skierowanych do wykonywania robot
budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze czynnosci polegajace na wykonaniu robdt budowlanych,
z wylagczeniem Kierownika budowy, beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pozn. zm.) zgodnie z o$§wiadczeniem
ztozonym do oferty.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢
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Zamawiajacemu ponize] wskazane dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub tez samego pracownika o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, dat¢ zawarcia
umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkow i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
i/lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ umow o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposoOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania; Imiona i nazwiska pracownikow nie podlegaja
anonimizacji.
i/lub

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy. Imig¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
i/lub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez osoby
niezatrudnione na umowe¢ o prac¢ lub nieprzedstawienia o$§wiadczen 1 dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajagcemu na jego zadanie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne zgodnie z § 14 nin. Umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. Skierowanie 0s6b do wykonywania robot bez akceptacji Zamawiajgcego, niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowi¢ moze podstawe odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia
odpowiedniej przestanki do odstagpienia.
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§ 24
Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych

1. Przez przyjecie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat
poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikacje zawartej z nim
Umowy, wraz z jej numerem, nazwg i adresem, przedmiotem zamowienia, datg zawarcia,
laczng wartoscig w rejestrze umoéw prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.

2. Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”) i1 jest zobowigzany do przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§ 25
Spory

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa
w szczegolnos$ci przepisy Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawo
Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy W relacjach z
Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzania Sporul.

3. Wiasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z nin. Umowy, ktorych nie udato si¢
rozstrzygna¢ w sposob okreslony ust. 2 bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 26
Egzemplarze umowy

1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy zdnia ...............ccoeevenvnnnn...
2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU).
3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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