ZALACZNIK NR 8

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2022 - projekt
(roboty budowlane)

zawartaw dniu .......... 2022r. w Kole
pomie¢dzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo - Powiatowym Zarzadem Drog,
ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ""Strona", reprezentowanym przez:

L - Staroste/Wicestaroste/Cztonka Zarzadu Powiatu Kolskiego
2 - Dyrektora/ Zastepcg Dyrektora PZD
a

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
nr sprawy PZD.TPBN.10.2022 na podstawie przepisow ustawy z dnia 1 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej : "ustawg Pzp" 0
nastgpujacej tresci.
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponetéow Dolny- Grodna', zgodnie z oferta
Wykonawcy zdnia ................... r.,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszag Umowa.

Termin wykonania
§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego trenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 8 tygodni od terminu zwarcia niniejszej umowy tj.: do dnia ....... 2022
roku.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej] Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robot budowlanych nie przekraczajacych 14 dni roboczych
dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce 0
gotowosci do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioru robot budowlanych,

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy,
6) wspolpracy i czynnego udzialu w rozwigzywaniu wyniklych w trakcie realizacji zadania
problemow.
84
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisOw Ww terminie

wskazanym w § 2 niniejszej Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w

odpowiedni sprzet, narzedzia 1 odziez,

zapewnienie kontroli jako$ci materiatéw i robot

zapewnienie obstugi geodezyjnej

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad

personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych,

c) wszelkie szkody wobec osob trzecich spowodowane w rejonie robot budowlanych i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktére doznaly szkod w
wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg
numer ................. Zawarta W ....oooeeeeninennninnns

utrzymanie ogdélnego porzadku na budowie poprzez:

a) ochrong¢ mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé¢
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robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot,
uzyskanie wymaganych uzgodnien 1 przediozenie go Zamawiajacemu przed przystgpieniem
do robot budowlanych, Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania przez caty czas wykonywania robot.

11) umozliwienia wst¢pu na teren robot pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ trzy odwierty
nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych
komisyjnie, z konieczno$cig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne
laboratorium drogowe celem okres$lenia grubos$ci wykonanych warstw bitumicznych oraz
sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez
Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy udziale
Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni co 20 m,

14) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny.

85

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz ujetych w
przedmiarze robot (roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, chodnikdw itd.) oraz operatorow sprzetu.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, 0soOb

wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢

zadania przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia pracownika o trwajacym zatrudnieniu,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika.

3. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

§6
Regulacje zwiazane z podwykonawstwem
Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy przy udziale
Podwykonawcy w zakresie: ...........ccoiiiiiiiiiiiiin..
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos¢ robdt budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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10.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 1 jej zmian.

Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 7 dni roboczych zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej
Zmian;

Wykonawca zawiera umowe¢ z Podwykonawca zgodnie z warunkami okre§lonymi przepisami
art. 437 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki ~ Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dhluzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegdlnosci sa:
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Z obowiazku przedkladania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo wylacza si¢ umowy o
wartos$ci mniejszej niz 5% wartosci netto okreslonej w § 9. ust.1 niniejszej Umowy.

87

Regulacje wynikajace z udost¢pnienia zasobow przez inny podmiot

Przez "podmiot udostgpniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot udostgpniajacy zasoby, tj. .....cccceverieerveviennnenne. bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zaméwienia w nastgpujacym ZakreSie: .........eveervirieiriieiinieiiieiisieennees
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia, celem
wykazania spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach Podmiotu
udostepniajacego zasoby, poOzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasoboéw Podmiotu
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udostepniajacego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spehia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
taka nie wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacja umowy

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego 0sobeg:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot oraz jakosci materialow zastosowanych do ich
realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje dziatajac w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...............ccoociiiiiiiii , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach ustawy Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdzialania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym w zakresie koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy.

Postgp 1 koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej W siedzibie
Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§9
Wynagrodzenie
Wartos¢ zamowienia ustala si¢ W KwocCie ..o z} brutto (stownie:
............................................................ ) w tym podatek VAT 23 % t]. .....ccceeevveevereeneen. 2k (stownie:
............................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
rob6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego). Obejmuje ono ponadto
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace niniejszej umowie, a wynikajace z
przepisOw prawa.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu o czynniki cenotworcze
(Rog, M, S, Ko, Z), na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy.

. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny z deklarowanym
udzialem podanym w ofercie.
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§10
Warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie
na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robot oraz prawidlowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych rob6t sporzagdzonym przez Wykonawce .

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia polegal na
zasobach Podmiotow udostepniajacych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo dolaczy¢
pisemne os$wiadczenie, zawierajace opis udzialu wszystkich zasobéw  Podmiotow
udostgpniajacych zasoby w trakcie realizacji umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

. Dotaczone do faktury zestawienie wartoSci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilo$ci
wykonanych i odebranych robo6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty nalezno$ci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy: nr
..................... W banku: ...

Strony ustalaja, ze faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

1 przestane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§11
Odbiory

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot.

W ciagu 7 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru 1 zakonczy odbior nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, jest
roOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt 1 bedzie stanowilo podstawe do
wystawienia faktury.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy odstepuje
od odbioru, do czasu usuni¢gcia wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. Po usunigciu wad
Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Odbioér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego zdolno$¢ uzytkowa wykonanych
robot.

. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeh w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji,
ktére nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze dokonac¢ jednej z dwéch nizej wymienionych
czynnosci :

—  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej
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no

—  zazada¢ wykonania robo6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru dziennik budowy, deklaracje
zgodno$ci 1 $wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawczg.
§12
Gwarancja, Rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres

.. miesiecy.
Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakoSci.
Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty koncowego
odbioru robdt, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jakosci/regkojmi za wady, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego,
Zamawiajacy moze:

— przedhuzy¢ okres gwarancji jakosci,

— obnizy¢ platno$ci za wykonane roboty, w ktorych wady stwierdzono,

— przedtuzy¢ okres gwarancji jakos$ci 1 obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktdérych

wady stwierdzono.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ................... PLN (stownie

ZYOLYCR: oo ).

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie poreczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek

Wykonawcy z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajagcego usunig¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji/rekojmi.
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5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku przedlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest przedtuzaé okres
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez caty okres obowigzywania umowy, az
do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginal aneksu przedluzajacego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym mowa w
ust. 6, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgacemu co najmniej na 7 dni przed uplywem okresu waznos$ci
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
2. Zmiana terminu:
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nast¢pujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem "sity wyzszej)" rozumiejg w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminow trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre§lonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;
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5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajacego innego zaméwienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wplyw na realizacj¢ niniejszej Umowy;

7) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

8) dzialania oséb trzecich uniemozliwiajagce wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezb¢dny do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Zmiana ilo$ci robdt 1 wynagrodzenia:

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany ilosci robot budowlanych, w tym zmian skutkujacych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej Iub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarach robét;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) zwiekszenie lub zmniejszenie 1lo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominigcie jakie$ roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

3) Woydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 moga stanowic
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w 8 2 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

4) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujaca stawka.

4. Zmiany moga by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ ich
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem przystgpienia do robot a faktycznym
dniem przystapienia do robot;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robot brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem

Strona9z 11



zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

3) za zwlok¢ w wusuniecciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od warto$ci brutto
wadliwie wykonanego przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do
dnia rzeczywistego usuni¢cia wad,

4) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
Staranno$cia — W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidlowosci.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznos$ci brutto,

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy rozpoczety
kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w/w umowie,

4) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktérym mowa w 8 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o
ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z platnosci dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia:
» W przekazaniu terenu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.
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§16
Potracenia
Strony ustalajg, iz w przypadku niedochowania parametrow technicznych okreslonych w § 4 pkt 12
do granicy dopuszczalno$ci, zostang zastosowane potracenia:

- 2,5% wartosci warstwy bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia

§17
Regulowanie kar i potracen
Strony ustalaja, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potracen, ich tgczna wartos¢
zostanie uregulowana poprzez potraceni ich warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

§18
Ochrona danych osobowych
1. Przez przyj¢cie niniejszego zamowienia Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim Umowy, wraz z jej numerem,
nazwg 1 adresem, przedmiotem zamoéwienia, datg zawarcia, laczng wartoscia, w rejestrze umow
prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
2. Powiatowy Zarzad Drég w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt.
7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODO”) i jest zobowigzana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu.
§19
Postanowienia koncowe
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy, maj3 zastosowanie m. in.
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
3. Rozstrzyganie sporé6w wyniklych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu siedzibie Zamawiajacego.
Umowa wygasa calkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnos$ci nig objetych.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca.
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