ZALACZNIK NR 9 do SWZ

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2024
projekt (roboty budowlane)

na zadanie pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3419P Lipie Géry — Kiejsze”

zawartaw dniu ........ceeeeee. 2024r. w Kole pomiedzy

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto - Powiatowym Zarzadem
Dréog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto, NIP 666-205-96-62, REGON 311620839,

reprezentowanym przez:
Dyrektora/ Zastepce Dyrektora PZD w Kole e ——————-
zwanym dalej ,Zamawiajagcym” lub "Strong"

zwang dalej ,,Wykonawc3a” lub "Strong"

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1) na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), nr sprawy
PZD.TPBN.28.2024, zwanej dalej "ustawg Pzp" o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.:
»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3419P Lipie Gory — Kiejsze”
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z:
1) Specyfikacjg Warunkow Zamowienia;
2) dokumentacjg projektows;
3) kosztorysem ofertowym
4) ztozong oferty;
3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w terminie okre$lonym niniejszg Umowa.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robaot:
1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
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przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 4 tygodnie od daty podpisania Umowy (jednak nie diuzej niz do 15
grudnia 2024 r.)

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez Wykonawce
wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robdét budowlanych nie przekraczajgcych 14 dni
kalendarzowych dla odbioru koncowego od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

6) wspotpracy i czynnego udziatu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

3) zapewnienie kontroli jakosci materiatow i robot;

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét budowlanych;
b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektéw, materiatow, sprzetu
i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych;
c) wszelkie szkody wobec o0soOb trzecich spowodowane w rejonie robét budowlanych
I wzwigzku z prowadzonymi robotami.
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Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych oséb trzecich, ktére doznaty szkod
w wyniku dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polise
ubezpieCczeniowg NUMET ..........coovciiiiiiiiieeeee e Zawartg W .......eeeeeeeeeeeeiiieiiiinnnnn
6) utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez:
a) ochrone mienia;
b) oznakowanie terenu budowy;
¢) nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy;

7) materiaty uzyskane z rozbiorek, nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania (ziemia,
gruz itp.), Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt;
8) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngc na
jakos¢ robot lub opdznienia terminu zakohczenia wykonania niniejszej Umowy,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt,
uzyskanie wymaganych uzgodnienh, zawiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji, co najmniej ha 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu - zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784). Oznakowanie
miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania przez caty czas wykonywania roboét;

11) w przypadku robdét niewymagajgcych catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdow
samochodowych, Wykonawca moze opracowaé uproszczony projekt czasowej organizacii
ruchu (§ 5 ust 2 w/w rozporzgdzenia), musi uzyska¢ zatwierdzenie projektu oraz
zawiadomi¢ odpowiednie organy co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczeciem (§ 12
ust.2 powyzszego rozporzgdzenia).Dopuszcza sie uzyskanie powtarzalnego schematu
umieszczenia na drodze znakow drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
od Zamawiajgceqo;

12) umozliwienia wstepu na teren roboét pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

13) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé trzy
odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach
wskazanych komisyjnie, z koniecznoscig przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez
niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci wykonanych warstw
bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i odniesienie sie do
zaakceptowanej przez Zamawiajacego receptury. Koszty badan ponosi Wykonawca,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonacC przy
udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkow poprzecznych nawierzchni co
20 m,

15) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny.

16) Wykonawca podtrzymuje o$wiadczenie zawarte w ofercie z dnia ........... , iz pojazdy
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wykazane Srodkach dowodowych przedmiotowego postepowania bedg uzywane na etapie
realizacji catego zamowienia, pod rygorem zerwania Umowy z przyczyn Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r.,
poz. 1465 ) osob, ktére bedg wykonywac czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,:

a) robotnikéw budowlanych,

b) operatorow sprzetéw — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisdw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe
w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych
przez osoby wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak:
kierowanie robotami budowlanymi, zarzgdzanie budowg, obstuga budowy, dokumentowanie
przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzér nad realizacjg robot
budowlanych, oraz z wylgczeniem czynnosci zwigzanych z obstugg budowy, takich jak:
obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy, w odniesieniu do oséb, ktéorych mowa w ust. 1
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiajgcego, udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b zaangazowanych w
wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub
4) innych dokumentéw w szczegdlnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzagdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej ,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji (zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania Umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 Umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

0 ktorym mowa w ust. 1.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonejw § 15 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem
1. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych prac.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia
nastepujgcym podwykonawcom:

NAZWa POAWYKONAWCY . . .eeiitiiieieiiiiie e ettt e e et et e e e e et taa e e e e e ee e st e e e e eessaa e e eeeseesaa e eeeeeennseennes
Opis pOWIErZoNEj CZESCIi ZAMOWIBIIA: .....eevviiiiiiiieeeeeeieeeeieeiit bttt e e eeaaeeeeeaeeeaasaannnsnrerereeeeees
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ... (tak/nie);
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej Umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego Ilub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
roboét, okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe nawyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci niniejszej Umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej Umowy;

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej Umowy,
wskazanej w tresci § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wwytgczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotyczg rowniez umdéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 10. 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony wust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430
I 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w
ustawie prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania witasne lub jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§7
Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobéw przez inny podmiot
Przez "podmiot udostepniajacy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot udostepniajgcy zasoby, tj...........cccccvvvvennnns bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujgCym ZaKresie: ..............eeuueuviviiiiiiiiieeiieeeeaanns
. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, celem
wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajgcego zasoby, poézniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu
udostepniajgcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajgcy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana taka nie wymaga aneksu.

§8
Zarzadzanie realizacja umowy
. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego
O8O0 .ttt
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot oraz jakosci materiatow
zastosowanych do ich realizacji, a takze do kontroli obmiarow wykonanych robot.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.
. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy .................ccooiiiiiil. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach ustawy Prawa
Budowlanego.
. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy oraz obowigzek wspétdziatania
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym w zakresie koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy.
Postep i koordynacja robot bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie
Zamawiajgcego =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§9
Wynagrodzenie
. Wartosc¢ zamowienia ustala sie w kwocie ............ zt brutto (stownie:......) w tym:
kwota netto: ............. (stownie: ............. ) podatek VAT 23 % tj. ... zt (stownie:.............. )

. Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robd6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego).
Obejmuje ono ponadto wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty oznakowania
i zabezpieczenia robot oraz utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce
niniejszej Umowie, a wynikajgce z przepisow prawa.

. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany
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przez Zamawiajgcego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu
o czynniki cenotworcze (Ryg, M, S, Ko, Z), na podstawie ktérych sporzgdzono kosztorys
ofertowy.

. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny

z deklarowanym udziatem podanym w ofercie.

§ 10
Warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane

bedzie na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robét oraz prawidtowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce .
W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia polegat na
zasobach Podmiotow udostepniajgcych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo
dotgczy¢ pisemne oswiadczenie, zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotow
udostepniajgcych zasoby w trakcie realizacji Umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ Oswiadczenie, ze wszystkie nalezne
na dzien wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawcow zostaty im wyptacone oraz
oswiadczenia Podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce wszystkich wymagalnych
przystugujgcych im wobec Wykonawcy wierzytelnosci z tytutu umowy o podwykonawstwo na
dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Dostarczenie przedmiotowych oswiadczen
stanowi warunek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy:
] PP PRPPRPPRRPRP wbanku: ...
Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane na:
Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662 Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto i przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

§ 11

Odbiory

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét pisemnie pod

adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét.

W ciggu 3 dni kalendarzowych od daty doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowosci do
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odbioru, Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i zakornczy odbior nie pdzniej niz w ciggu 14
dni kalendarzowych od daty zgtoszenia. Zakonhczenie prac komisji spisaniem protokotu
bezusterkowego odbioru, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot
i bedzie stanowito podstawe do wystawienia faktury.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Po
usunieciu wad Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej Umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosc¢
uzytkowg wykonanych robaot.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru dziennik budowy,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne.

§12
Gwarancja, Rekojmia

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na
oKres.............. miesiecy.

2. Okres rekojmi za wady na przedmiot Umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3. Bieg okresu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty koncowego
odbioru robét, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robot.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) zgdac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci - uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej i technicznej,

b) w przypadku gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem:

— odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

— zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie

od Wykonawcy naprawy szkody wyniktej z opéznienia.
6. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie.
7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie usterke, uszkodzenia lub stwierdzone wady
na wiasny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajagcego pisemnego
powiadomienia.
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10.

11.

12.
13.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie,

Zamawiajacy moze je usung¢ we wtasnym zakresie lub za pomocg osob trzecich na ryzyko
I koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ w okresie gwaranc;ji i rekojmi usuniecia wad bez wzgledu na

wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W okresie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy dokonuje
z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru pogwarancyjnego.
Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do
dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas
jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.
Zamawiajacy sporzgdza protokoét odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg Strony Umowy.
Protokét sporzgdzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres
gwarancji i rekojmi.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote......... PLN (stownie
ztotych:........ ).

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie poreczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
gwarancji/rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W  przypadku przediozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego zobowigzany jest
przedtuzac okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, tak aby utrzymywaé jej waznoS¢ przez caty okres
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obowigzywania Umowy, az do momentu:
1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad); lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

7. Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 0 czym mowa
w ust. 5, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

8. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od
Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej Umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilosci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie

2. Zmiana terminu:
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
przypadku zaistnienia nastepujgcych okoliczno$ci:

1) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem
"sity wyzszej" rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy
naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk, pandemia, epidemia,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okre$lonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;

5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego Iub wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

6) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wpltyw na realizacje niniejszej Umowy;
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7) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

8) dziatania osob trzecich uniemozliwiajgce wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

9) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami, o czas niezbedny do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

10) zmiany terminu wykonania lub wynagrodzenia bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, m.in. koniecznoS¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIOR, w szczegdlnosci takie ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

11) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

12) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania Umowy — o czas niezbedny do
wykonania Umowy.

3. Zmiana ilosci robot i wynagrodzenia:

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany ilosci robét budowlanych, w tym zmian skutkujgcych

zmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

niezbedne jest:

a) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj;

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominiecie jakie$s roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonac kazde z powyzszych polecen.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

5. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy Stronami niniejszej Umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej Strony Umowy na pismie.

6. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 4 mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy oraz
zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug — w stosunku do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowigzujgcyg stawka.

8. Zmiany mogg by¢ wprowadzone po ztozeniu pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ ich
wprowadzenia do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okolicznosci, ktorej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
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§15
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wartosci niewykonanego
zakresu robdét brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia roboét a faktycznym dniem zakonczenia robét;

2 za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od warto$ci brutto
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
do dnia rzeczywistego usuniecia wad,

3 z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy stwierdzonej
nieprawidtowosci.

. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2 w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy
rozpoczety kalendarzowy dzien zwtoki,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysOKOSCi
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w/w Umowie,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w Umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w Umowie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg

Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

. Za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

dowoddw, o ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w

wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z ptatnosci dotyczgcych realizowanego

przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy

dzien opdznienia:
a) w przekazaniu terenu budowy,
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b) w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
C) w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
7. £aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .
8. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby
wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

§ 16
Potracenia

Strony ustalaja, iz w przypadku niedochowania parametrow technicznych okreslonych w § 4
pkt. 13 do granicy dopuszczalnosci, zostang zastosowane potrgcenia: 2,5% wartosci warstwy
bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia bedg naliczane ponizej 30 mm.
§17
Regulowanie kar i potragcen

Strony ustalajg, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potrgcen, ich tgczna
warto$¢ zostanie uregulowana poprzez potracenia ich wartosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy .

§18

Informacja publiczna

Strony os$wiadczajg, ze zostaly poinformowane, iz dane zawarte w tresci Umowy, jak rowniez
przedmiot Umowy stanowig informacje publiczng, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o dostepie do informaciji publicznej (tj. Dz. U. z 2022r., poz.902)

§19

Postanowienia koncowe

1. Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, majg zastosowanie m.
in. przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zgodnie
poddajg sgdowi wtasciwemu siedzibie Zamawiajacego.

4. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig objetych.

5. Umowe sporzadzonow 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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