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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
1. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  
 

Celem  niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie   przebudowy drogi  
powiatowej nr 3408P Wólka Czepowa – Pomarzany Fabryczne  gm. Kłodawa na 
odcinku drogi o nawierzchni brukowo – tłuczniowej. 

 . 
 
 
2. ZAKRES PROJEKTU      
      
            Przebudowa drogi  powiatowej   polegać będzie na :  
 
• wykonaniu robót ziemnych 
• wykonaniu poszerzenia jezdni 
• wykonaniu podbudowy tłuczniowej 
• wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej 
• wykonaniu poboczy gruntowych 
• wykonaniu  zjazdów do posesji  
• wykonaniu przepustu  drogowego 
• oznakowaniu pionowym 
 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU  
 
• Projekt niniejszy opracowano na zlecenie PZD w Kole 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000 
• Dane wyjściowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem 
• Wizja i pomiary w terenie 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich   usytuowanie  ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430) 

• Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
• Katalog Powtarzalnych Elementów  Drogowych / KPED cz. I i II / 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2003  "Prawo budowlane" ( Dz. U. Nr  207, poz.2016 ) 
 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
• Istniejąca droga przebiega przez wieś Wólka Czepowa i łączy ze sobą wieś 

Wólka Czepowa i Straszkówek. 
• Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię tłuczniowo – brukowa o 

szerokości około 3,50mb. Droga łączy odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej. 
• Lokalizację obiektu pokazano na planie orientacyjnym. 
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5. STAN PROJEKTOWANY  
 
5.1 DANE WYJŚCIOWE I PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU  
 
• kategoria drogi - powiatowa 
• szerokość jezdni -  5,00 mb 
• szerokość poboczy 2 x 1,00 mb 
• przekrój poprzeczny  -  drogowy 
• spadek  - jednostronny  4% 
 
5.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJNYM  
 
• przebieg sytuacyjny odcinka drogi pokazuje mapa sytuacyjno - wysokościowa w 

skali 1:500 , oś drogi poprowadzono tak aby nie występowała konieczność 
wykupu gruntów, wierzchołki opisano na mapie pokazując domiary do stałych 
punktów. Projektowany odcinek  wynosi 1000 mb tj. km 0+000 do 1+000,00 

• przebieg drogi  wynika z uwarunkowań przekazanych przez inwestora tj. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zapisanych w wytycznych do projektowania. 

 
 
5.3 OBIEKT W PROFILU PODŁU śNYM   
 
• Punkty wysokościowe - reper roboczy  / śruba nabita w jezdnie o nawierzchni 

bitumicznej o wysokości 117,00 m.n.p.m. / 
• z uwagi na ograniczenia wysokościowe wynikające z powiązania niwelety drogi z 

istniejącymi wjazdami do posesji zaprojektowano tak aby zachować spadki w celu 
odprowadzenia wody . 

 
 
5.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM  
 
Jezdnia : 

• szerokość  jezdni -  5,00 mb 
• spadek jednostronny 4%  
• nawierzchnia bitum.  dwuwarstwowa : 
• 4 cm w-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego KR2 
• 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 

 
Podbudowa : 

• na poszerzeniach dolna w-wa grubości 8 cm  
• górna warstwa gr. 15 cm 

 
Pobocze : 

• obustronne szer.   2 x 1,00 mb    
• spadek 5% 

 
Zjazdy : 

• Zjazdy do posesji i  na pola projektuje się o nawierzchni bitumicznej 
• lokalizację zjazdów pokazano na planie sytuacyjnym 

 
1) km 0+017,00 strona lewa 
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2) km 0+173,30 strona prawa 
3) km 0+178,00 strona lewa 
4) km 0+250,00 strona prawa 
5) km 0+364,80 strona lewa 
6) km 0+500,00 strona lewa 
7) km 0+510,00 strona prawa 
8) km 0+728,00 strona lewa 
9) km 0+728,00 strona prawa 

 
 
 5.5 ODWODNIENIE 
 
Powierzchniowe 
 
- projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i podłuŜnych 
 
Przepust 
 
- projektuje się budowę przepustu ∅ 60 w km  0+005  / Uzg. PZD / 
 
 
5.6 OZNAKOWANIE  
 
- projektuje się oznakowanie pionowe / wg projektu organizacji ruchu znajdującego 

się w PZD Koło / 
 
 
 
 
6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO  
 

 Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga ścisłej współpracy trzech 
bezpośrednich uczestników budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 

Do podstawowych obowi ązków inwestora nale Ŝy: 

• uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod budowę lub modernizację drogi, 
• zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, 
• uzyskanie pozwolenia na budowę, 
• przygotowanie i zatwierdzenie dokumentów postępowania przetargowego, 
• przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, 
• wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie pełni tej funkcji we własnym zakresie/, 
• wywiązanie się ze zobowiązań przyjętych na siebie w warunkach umowy, 
• przeprowadzenie odbioru końcowego i ostatecznego oraz wypłacenie wykonawcy naleŜnego 

wynagrodzenia. 
 

Do podstawowych obowi ązków wykonawcy nale Ŝy: 

• zapoznanie się z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy, 
• przyjęcie pełnej odpowiedzialności za techniczną poprawność realizowanych robót, 
• wykonanie wszystkich robót w terminie i w sposób zapewniający wymaganą jakość, 
• ścisłe stosowanie się do poleceń nadzoru inwestorskiego w sprawie jakości robót, 
• staranne prowadzenie dokumentacji budowy, 
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• dokumentowanie jakości stosowanych materiałów i prowadzonych robót oraz przedstawienie 
ich wyników do akceptacji nadzoru, 

• zgłoszenie nadzorowi gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• ścisła współpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii lub 

sposobie prowadzenia robót, 
• przygotowanie pełnej dokumentacji, wymaganej do odbioru końcowego, 
• stosowanie się do warunków udzielonej gwarancji. 

 

 

Do podstawowych obowi ązków inspektora nadzoru nale Ŝy: 

• szczegółowa znajomość zakresu nadzorowanych robót, warunków ich realizacji, wymagań 
inwestora itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawcą, 

• reprezentowanie interesów inwestora na budowie, 
• prowadzenie w imieniu inwestora czynności organizacyjno – technicznych, przewidzianych 

upowaŜnieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie 
harmonogramów, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzenie usunięcia 
wad, potwierdzenie ilości i wartości robót, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do 
odbioru końcowego i potwierdzenie gotowości robót do tego odbioru/, 

• bieŜąca kontrola robót i materiałów pod względem ich jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy, 

• prowadzenie własnych pomiarów sprawdzających i zlecanie badań instytucjom niezaleŜnym w 
przypadkach budzących wątpliwości lub podejrzenia o nierzetelność wyników przedstawionych 
przez wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 


