OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Celem niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3408P Wodlka Czepowa — Pomarzany Fabryczne gm. Klodawa na
odcinku drogi o nawierzchni brukowo — ttuczniowe;j.

2. ZAKRES PROJEKTU
Przebudowa drogi powiatowej polegaé¢ bedzie na:

» wykonaniu rob6t ziemnych

* wykonaniu poszerzenia jezdni

* wykonaniu podbudowy tluczniowe]

* wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej
e wykonaniu poboczy gruntowych

* wykonaniu zjazdéw do posesji

* wykonaniu przepustu drogowego

* 0znakowaniu pionowym

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

* Projekt niniejszy opracowano na zlecenie PZD w Kole

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

» Dane wyjsciowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem

* Wizja i pomiary w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430)

» Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych / KPED cz. i ll/

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 "Prawo budowlane" ( Dz. U. Nr 207, poz.2016 )

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

» Istniejgca droga przebiega przez wies Woélka Czepowa i taczy ze sobg wie$
Wodlka Czepowa i Straszkéwek.

» Istniejacy odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnie ttuczniowo — brukowa o
szerokosci okoto 3,50mb. Droga tgczy odcinki drog o nawierzchni bitumicznej.

» Lokalizacje obiektu pokazano na planie orientacyjnym.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 DANE WYJSCIOWE | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

kategoria drogi - powiatowa
szerokos¢ jezdni - 5,00 mb
szerokos¢ poboczy 2 x 1,00 mb
przekroj poprzeczny - drogowy
spadek - jednostronny 4%

5.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJNYM

przebieg sytuacyjny odcinka drogi pokazuje mapa sytuacyjno - wysokosciowa w
skali 1:500 , o$ drogi poprowadzono tak aby nie wystepowata koniecznos$é
wykupu gruntéw, wierzchotki opisano na mapie pokazujgc domiary do statych
punktéw. Projektowany odcinek wynosi 1000 mb tj. km 0+000 do 1+000,00
przebieg drogi wynika z uwarunkowan przekazanych przez inwestora t;j.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole zapisanych w wytycznych do projektowania.

5.3 OBIEKT W PROFILU PODtU ZNYM

Punkty wysokosciowe - reper roboczy / sruba nabita w jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o wysokosci 117,00 m.n.p.m. /

Z uwagi na ograniczenia wysokosciowe wynikajace z powigzania niwelety drogi z
istniejacymi wjazdami do posesji zaprojektowano tak aby zachowaé spadki w celu
odprowadzenia wody .

5.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Jezdnia :
» szerokos¢ jezdni- 5,00 mb
* spadek jednostronny 4%
* nawierzchnia bitum. dwuwarstwowa :
* 4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR2
* 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR2
Podbudowa :
* na poszerzeniach dolna w-wa grubosci 8 cm
e go6rna warstwa gr. 15 cm
Pobocze :
» obustronne szer. 2 x 1,00 mb
* spadek 5%
Zjazdy :

e Zjazdy do posesji i na pola projektuje sie o nawierzchni bitumicznej
» lokalizacje zjazdéw pokazano na planie sytuacyjnym

1) km 0+017,00 strona lewa
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2) km 0+173,30 strona prawa
3) km 0+178,00 strona lewa
4) km 0+250,00 strona prawa
5) km 0+364,80 strona lewa
6) km 0+500,00 strona lewa
7) km 0+510,00 strona prawa
8) km 0+728,00 strona lewa
9) km 0+728,00 strona prawa

5.5 ODWODNIENIE

Powierzchniowe

- projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkow
poprzecznych i podtuznych

Przepust

- projektuje sie budowe przepustu [J 60 w km 0+005 /Uzg. PZD/

5.6 OZNAKOWANIE

- projektuje sie oznakowanie pionowe / wg projektu organizacji ruchu znajdujgcego
sie w PZD Koto /

6. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga Scistej wspoipracy trzech
bezposrednich uczestnikow budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do podstawowych obowi agzkéw inwestora nale zy:

e uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod budowe lub modernizacje drogi,

e zapewnienie opracowania dokumentacji projektowe;j,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

e przygotowanie i zatwierdzenie dokumentéw postepowania przetargowego,

e przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawca,

e wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie petni tej funkcji we wlasnym zakresie/,

e wywigzanie sie ze zobowigzan przyjetych na siebie w warunkach umowy,

- przeprowadzenie odbioru koricowego i ostatecznego oraz wyptacenie wykonawcy naleznego
wynagrodzenia.

Do podstawowych obowi gzkéw wykonawcy nale zy:

e zapoznanie sie z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy,

* przyjecie petnej odpowiedzialnosci za techniczng poprawno$¢ realizowanych robot,
* wykonanie wszystkich robét w terminie i w sposéb zapewniajgcy wymagang jakosc,
» Sciste stosowanie sie do polecen nadzoru inwestorskiego w sprawie jakosci robét,

e staranne prowadzenie dokumentacji budowy,
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dokumentowanie jakosci stosowanych materiatéw i prowadzonych robét oraz przedstawienie
ich wynikéw do akceptacji nadzoru,

zgtoszenie nadzorowi gotowosci do odbioru robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

Scista wspotpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii lub
sposobie prowadzenia robot,

przygotowanie petnej dokumentacji, wymaganej do odbioru koricowego,

stosowanie sie do warunkow udzielonej gwaranciji.

Do podstawowych obowi azkdw inspektora nadzoru nale zy:

szczegOlowa znajomosé zakresu nadzorowanych robét, warunkéw ich realizacji, wymagan
inwestora itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawcg,

reprezentowanie intereséw inwestora na budowie,

prowadzenie w imieniu inwestora czynnosci organizacyjno — technicznych, przewidzianych
upowaznieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie
harmonogramow, odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, potwierdzenie usuniecia
wad, potwierdzenie ilosci i wartosci robét, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do
odbioru koricowego i potwierdzenie gotowosci robét do tego odbioru/,

biezgca kontrola robét i materiatébw pod wzgledem ich jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy,

prowadzenie wlasnych pomiaréw sprawdzajgcych i zlecanie badar instytucjom niezaleznym w
przypadkach budzgcych watpliwosci lub podejrzenia o nierzetelnosé¢ wynikéw przedstawionych
przez wykonawce.
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