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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
1. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  
 

Celem  niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie   przebudowy chodnika 
ulicy  Gen.Bema w m. Przedecz 
 
 
 
2. ZAKRES PROJEKTU      
      
            Przebudowa chodnika   polegać będzie na :  
 
• wykonaniu robót ziemnych 
• wykonaniu robót rozbiórkowych 
• wykonaniu podbudowy betonowej 
• wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU  
 
• Projekt niniejszy opracowano na zlecenie PZD w Kole 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 
• Dane wyjściowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem 
• Wizja i pomiary w terenie 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich   usytuowanie  ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430) 

• Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
• Katalog Powtarzalnych Elementów  Drogowych / KPED cz. I i II / 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2003  "Prawo budowlane" ( Dz. U. Nr  207, poz.2016 ) 
 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
• Ulica Bema w m . Przedecz posiada chodnik po obu stronach jezdni. 
• Nawierzchnia chodników – z płyt betonowych 35x35x5 o zmiennej  szerokości  od 

2,10 do 4,00 mb. 
• Nawierzchnia na zjazdach - z bloczków betonowych i kostki brukowej. 
• Lokalizację obiektu pokazano na planie orientacyjnym. 
 
 

5. STAN PROJEKTOWANY  
 
5.1 DANE WYJŚCIOWE I PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU  
 
• kategoria ulicy - powiatowa 
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• szerokość chodnika -  od 2,1 mb do 4,00 mb 
• spadek  - jednostronny  1% w kierunku jezdni 
 
5.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJNYM  
 
• przebieg sytuacyjny odcinka chodników  pokazuje mapa sytuacyjno - 

wysokościowa w skali 1:500 ,  
• Etap I - projektowany odcinek  wynosi. km 0+000,00 do 0+245,00 tj. od Placu 

Wolności do ul. Traugutta  
• Etap I - wynika z uwarunkowań przekazanych przez inwestora tj. Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole zapisanych w wytycznych do projektowania. 
 
 
5.3 OBIEKT W PROFILU PODŁU śNYM   
 
• Punkty wysokościowe - reper roboczy   o wysokości 115,418 m.n.p.m.  
• z uwagi na ograniczenia wysokościowe wynikające z powiązania  niwelety 

chodnika z niweletą nawierzchni ulicy zaprojektowano tak aby zachować spadki w 
celu odprowadzenia wody . 

 
 
5.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM  
 
Chodnik : 

• szerokość  jezdni -  2,10 mb do 4,00 mb 
• spadek jednostronny 1% w kierunku jezdni 
• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr 6 cm 
• nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm 
•  

 
Podbudowa : 

• Na chodniku – betonowa B-10 w-wa grubości 10 cm  
• Na zjazdach – betonowa B-15 w-wa  grubości 15 cm 

 
 
Kraw ęŜniki: 

• ZaniŜone na przejściach do pieszych do 2 cm ponad poziom  
nawierzchni jezdni 

• ZaniŜone na zjazdach  do 4 cm ponad poziom  nawierzchni jezdni 
 
Zjazdy : 

• lokalizację zjazdów pokazano na planie sytuacyjnym 
 

1) km 0+020,00 strona prawa 
2) km 0+031,00 strona prawa 
3) km 0+047,00 strona lewa 
4) km 0+057,50 strona lewa 
5) km 0+063,00 strona prawa 
6) km 0+112,50 strona lewa 
7) km 0+119,50 strona prawa 
8) km 0+144,00 strona prawa 
9) km 0+148,00 strona lewa 
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10)  km 0+161,00 strona prawa 
11)  km 0+165,50 strona lewa 
12)  km 0+176,50 strona prawa 
13)  km 0+190,00 strona lewa 
14)  km 0+200,00 strona prawa 
15)  km 0+211,50 strona lewa 
16)  km 0+235,50 strona lewa 

 
 
 5.5 ODWODNIENIE 
 
Powierzchniowe 
 
- projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i podłuŜnych 
 
5.6 ROBOTY TOWARZYSZACE  
 
- Płytki chodnikowe uzyskane z rozbiórki naleŜy przewieść do siedziby PZD w Kole , 
pozostałość utylizować. 
 
 
6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO  
 

 Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga ścisłej współpracy trzech 
bezpośrednich uczestników budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 

Do podstawowych obowi ązków inwestora nale Ŝy: 

• uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod budowę lub modernizację drogi, 
• zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, 
• uzyskanie pozwolenia na budowę, 
• przygotowanie i zatwierdzenie dokumentów postępowania przetargowego, 
• przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, 
• wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie pełni tej funkcji we własnym zakresie/, 
• wywiązanie się ze zobowiązań przyjętych na siebie w warunkach umowy, 
• przeprowadzenie odbioru końcowego i ostatecznego oraz wypłacenie wykonawcy naleŜnego 

wynagrodzenia. 
 

Do podstawowych obowi ązków wykonawcy nale Ŝy: 

• zapoznanie się z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy, 
• przyjęcie pełnej odpowiedzialności za techniczną poprawność realizowanych robót, 
• wykonanie wszystkich robót w terminie i w sposób zapewniający wymaganą jakość, 
• ścisłe stosowanie się do poleceń nadzoru inwestorskiego w sprawie jakości robót, 
• staranne prowadzenie dokumentacji budowy, 
• dokumentowanie jakości stosowanych materiałów i prowadzonych robót oraz przedstawienie 

ich wyników do akceptacji nadzoru, 
• zgłoszenie nadzorowi gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• ścisła współpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii lub 

sposobie prowadzenia robót, 
• przygotowanie pełnej dokumentacji, wymaganej do odbioru końcowego, 
• stosowanie się do warunków udzielonej gwarancji. 
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Do podstawowych obowi ązków inspektora nadzoru nale Ŝy: 

• szczegółowa znajomość zakresu nadzorowanych robót, warunków ich realizacji, wymagań 
inwestora itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawcą, 

• reprezentowanie interesów inwestora na budowie, 
• prowadzenie w imieniu inwestora czynności organizacyjno – technicznych, przewidzianych 

upowaŜnieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie 
harmonogramów, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzenie usunięcia 
wad, potwierdzenie ilości i wartości robót, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do 
odbioru końcowego i potwierdzenie gotowości robót do tego odbioru/, 

• bieŜąca kontrola robót i materiałów pod względem ich jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy, 

• prowadzenie własnych pomiarów sprawdzających i zlecanie badań instytucjom niezaleŜnym w 
przypadkach budzących wątpliwości lub podejrzenia o nierzetelność wyników przedstawionych 
przez wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 


