SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.11.02.06

PROBNE OBCIAZENIE PALI



1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prébnego obciazenia pali zelbetowych wbijanych 30x30 cm w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Ner w miejscowosci Chetmno wraz z droga powiatowa nr 16426 Chruscin -
Chelmno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru prébnego obciazenia
pali zelbetowych wbijanych 30x30 cm i obejmuja:

- wykonanie prébnego obciazenia pali zgodnie z Projektem probnego obcigzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszych ST sa:

2.1.1. Stal profilowa - na konstrukcj¢ urzadzenia do prébnego obciazenia zgodnie z normami PN-
84M-93000 1 PN-EN 10025-1:2007

3. Sprzet

3.1. Prébne obciazenie pali nalezy wykona¢ wywierajac nacisk na pal przy pomocy lewara
(podnosnika) hydraulicznego lub ich zestawu o nosnosci okreslonej w Projekcie probnego
obcigzenia.

3.2. Pomiary osiadah obcigzonego pala wykonuje si¢ przy pomocy czujnikow mechanicznych lub
czujnikow elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.

4. Transport

Zastosowane materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzglegdem mozliwosci utozenia 1 umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Projekt probnego obcigzenia pala

Projekt probnego obciazenia winien zawierac:

- wyniki badan geotechnicznych podioza w rejonie palowania,

- warto$ci maksymalnych obciazen obliczeniowych pali,

- projektowane wartosci obciazen probnych,

- przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze wzgledu na rodzaj
konstrukcji 1 warunki jej eksploatacji),

- konstrukcje urzadzenia do przeprowadzenia probnego obciazenia pali,

- opis uchwycenia gltowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli oraz
w przypadku obciazen poziomych, rz¢dne punktéw zaczepienia sity przekazywanej
z budowli,

- okreslenie pali przeznaczonych do prébnego obciazenia i pali kotwiacych,

- obliczone wielkosci osiadan od zatozonej sity,

- sposéb przeprowadzenia prébnego obciazenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia koniecznosci wykonania specjalnych pali kotwiacych
Projekt prébnego obciazenia pali powinien by¢ wykonany przed przystapieniem do robét
palowych i winien przewidywa¢ ew. wydluzenie pali kotwiacych (wyciaganych). Projekt
prébnego obciazenia pali winien by¢ przedstawiony przez Wykonawce wiaduktu do akceptacji.

5.3. Wykonanie prébnego obcigzenia pali

Prébne obciazenie pali oraz analiz¢ i opracowanie wynikéw wykonuje na zlecenie
Wykonawcy niezalezna jednostka zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3.1. Wartosci obciazen prébnych.

Prébne obcigzenia wciskajace 1 wyciskajace nalezy projektowac na sity rowne od 1 do 1,5
wartosci nosnosci pola. Prébne obciazenia boczne nalezy projektowac na sily co najmniej
pottorakrotnie wyzsze od obciazenia charakterystycznego pala.

Nalezy przyjac site wciskajaca pal rowna wartosci obliczeniowej.

5.3.2. Zasady okreslenia liczby i wyboru miejsca pali prébnie obciazonych.

Liczba pali prébnie obciazonych powinna by¢ okre§lona w Projekcie probnego obciazenia
pali zgodnie z PN-83/B-02482. Prébnemu obciazeniu nalezy poddac:

- conajmniej 2 pale, gdy w sktad fundamentu wchodzi co najmniej 100 pali,
- conajmniej 1 pal na kazde rozpoczete dalsze 100 pali,
- dlaréznych warunkéw gruntowych (réznych stref co najmniej 1 pal dla kazdej strefy)

We wszystkich przypadkach prébnemu obciazeniu nalezy poddawac pale w miejscach
o najniekorzystniejszych warunkach gruntowych.
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5.3.3. Terminy przeprowadzenia prébnych obciazen pali.

W przypadku, gdy Projekt probnego obciazenia przewiduje sprawdzanie no$nosci pali
w trakcie prowadzenia robot palowych prébne obciazenie pali nalezy przeprowadzi¢ przed
przystapieniem do wykonywania pozostatych pali. Nalezy zapewni¢ wowczas taka kolejnos¢
wykonywania pali, aby w przypadku stwierdzenia zmiany nosno$ci mozna bylo wykonac
niezb¢dne zmiany w Dokumentacji Projektowej (dotyczace pali).

5.3.4. Prace przygotowawcze 1 wymagania wstgpne.

Roboty zwigzane z przeprowadzeniem probnego obciazenia nalezy wykonywac zgodnie
z Projektem prébnego obcigzenia.

Urzadzenie do sprawdzenia no$nos$ci pali powinno by¢ ustawione tak zeby badany pal byt
obciazony osiowo. Po ustawieniu urzadzen obciazajacych i urzadzen pomiarowych, miejsce
probnego obcigzenie nie powinno by¢ narazone na wptyw wstrzasOw pochodzacych od ruchu
pojazdéw 1 maszyn pracujacych w poblizu.

Zaleca sig¢, aby obciazenie pala probnego bylo wykonane za pomoca sitownikow
hydraulicznych. Nalezy przy tym zapewni¢ trwalo$¢ kazdorazowego stopnia obciazenia. Przy
stosowaniu kilku sitownikéw powinny by¢ one podiaczone do jednej pompy.

Pale kotwiace powinny by¢ oddalone od pobocznicy badanego pala na odlegtos¢ co najmnie;j
réwna 1/10 dtugosci pala kotwiacego i nie mniejsza niz 2,0 m.

Odlegtos¢ podpdr belki, na ktérej opiera si¢ czujnik od osi pala obciazonego powinna
wynosi¢ co najmniej 3,0 m.

5.3.5. Dokumentacja badan no$nosci pali w terenie.
Dokumentacja badan nosnosci pali winna zawierac:

a) plan sytuacyjny z naniesiong siatka palowania i z zaznaczeniem pali prébnie
obciazonych oraz naniesiong siatka badawczych otworéw wiertniczych i sondowan

b) przekroje geotechniczne z naniesionym potozeniem badanych pali i rzednymi ich
glowic 1 podstaw

c) opis techniczny budowli 1 poszczeg6lnych badanych pali

d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla kazdego badanego pala

e) zestawienie wynikow pomiaréw wstepnych, obejmujacych rzedne glowicy pala
przed przystapieniem do obcigzen probnych, rzedne zaczepienia sily poziomej
1 wskazanie czujnikéw (poczatkowe)

f) protokét prébnego obciazenia pali z opisem przebiegu probnego obcigzenia
zawierajacy godzing rozpoczgcia i zakonczenia badania wraz z opisem
wazniejszych wydarzen podczas badania

g) dziennik osiadania pala lub dziennik probnego obciazenia bocznego

h) wykres zaleznosci osiadania (podnoszenia, przesunigcia) pala od wielko$ci
obcigzenia.

5.3.6. Prébne obciazenie pali wbijanych

Obciazenie pala powinno wzrasta¢ stopniami (1/8+1/12) N, przy czym stopni tych nie
powinno by¢ mniej niz 10. Obciazenia nalezy kontynuowac¢ do uzyskania granicznej no$nosci
pala lub wartosci sity Qmax podanej w Projekcie probnego obciazenia.

Odczyty osiadan notowac co 10 min. Jezeli osiadanie przy danym obciazeniu trwa dtuzej niz
1 h, wéwczas odstgpy czasu migdzy dalszymi odczytami mozna przyjmowac dtuzsze niz 10 min.
Przed kazdym powigkszeniem obcigzenia nalezy zaczeka¢ az do zakonczenia osiadania pala od
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obciazenia poprzedniego. Zakonczenie osiadan mozna przyja¢ umownie w chwili, gdy $redni
przyrost osiadania w dwoéch kolejnych okresach 10 minutowych jest nie wigkszy niz 0,05 mm.
W czasie prowadzenia obciazen dopuszczalne sg przerwy polegajace na zupelnym odcigzeniu
pala, przy czym przerwa nie powinna trwa¢ dtuzej niz 1 dobg. Po przerwie obciazenie pala
mozna podnies¢ do tego obciazenia, przy ktérym nastapila przerwa.

Po osiagnigciu obciazenia rownego Q; pal nalezy odciazy¢ oraz zanotowac jego trwale
osiadanie. Trwale osiadanie pala nalezy rowniez zanotowac po zakonczeniu badania.

5.3.7. Prébne wyciaganie pali

Poszczegdblne przyrosty obciazenia powinny wynosi¢ (1/15+1/20) Ny, przy czym stopni
obciazen nie powinno by¢ mniej niz 10. Kazdy stopien obciazenia nalezy utrzymywac przez
10 min. dla gruntéw niespoistych i 20 min dla gruntéw spoistych. Po osiagnigciu granicznej
warto$ci obciazenia lub Q" .« - pal nalezy odciazy¢ i zanotowac jego trwate podniesienie.

5.3.8. Prébne boczne obciazenie pali

Przemieszczenie poziome pala nalezy mierzy¢ w dwoch poziomach. Ich wzajemna odlegtos¢
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Obciazenie boczne nalezy zwigksza¢ stopniowo tak, aby
poszczegdlne stopnie obciazenia byly jednakowe i réwnaty si¢ okoto 0,1 czg$ci projektowanego
obciazenia H,. Kazdy stopien obciazenia nalezy utrzymywac przez co najmniej 10 min, bez
zmian do czasu, az Sredni przyrost przemieszczenia w ciaggu 10 min bedzie mniejszy niz 0,05
mm. Po osiagnigciu przewidywanych projektem obciazen Hy 1 Hyax = (1,21,5) H; - pal nalezy
catkowicie odciazy¢ i zanotowac jego trwale przemieszczenie poziome.

5.4. Wykorzystanie pali probnie obciazonych

Pale prébnie obcigzone i kotwiace moga by¢ wykorzystane do przenoszenia obcigzen
z budowli w nastepujacych wysokosciach ich obciazen obliczeniowych:

a) pale wciskane

- 100 %, jezeli przy probnym obciazeniu pala napr¢zenia w jego materiale nie
przekroczyty 60 % naprezen niszczacych,

- jako nieno$ne nalezy uznac pale, gdy w/w napr¢zenia przekraczaja 60 % naprgzen
niszczacych

b) pale wyciagane

- 80 % - grunty niespoiste
- 50 % - grunty spoiste
c) pale obciazone sita boczna
- 90 % - grunty niespoiste
- 80 % grunty spoiste
- 70 % - do przenoszenia obcigzen pionowych obliczeniowych sprawdzonych
zgodnie z rozdzialem 2 PN-83/B-02482
d) pale kotwiace

- 100 % - przy kontroli przemieszczen glowicy pala kotwiacego i jej uniesieniu do
5 mm
- 80 % - gdy nie prowadzi si¢ kontroli przemieszczen pala kotwiacego
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5.5. Analiza wynikow

Po wykonaniu prébnego obciazenia pali nalezy dokona¢ analizy wynikéw 1 ocenié
przydatnosc¢ 1 jako$s¢ wykonywanych pali.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci z Projektem prébnego obciazenia pod wzgledem:

— jakosci uzytych materiatow,

— jakosci uzytego sprzetu do wywolania sit,

— jakosci sprzg¢tu pomiarowego,

— prawidlowosci przeprowadzenia prébnego obciazenia,
—  prawidlowosci przeprowadzenia pomiaréw

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest ryczatt za probne obciazenie pala.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Suma ryczattowa uwzglednia wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego prébnego
obciazenia pali, wynajecie lub zakup urzadzenia do przeprowadzenia prébnego obciazenia oraz
wynajecie lub zakup sitownikow, montaz urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia
oraz montaz sifownikéw wraz z przemieszczeniem po placu budowy i demontazem, odwiezienie
urzadzenia do prébnego obciazenia oraz odwiezienie sitownikéw, wykonanie prébnego
obciazenia pali. W sumie ryczattowej mieszcza si¢ rowniez koszty koordynacji dziatan, obstugi
geodezyjnej oraz koszty ewentualnych pomostéw roboczych do obstugi pomiaréw. Ryczatt
obejmuje wszystkie elementy rob6t wraz z badaniami 1 opracowaniem wynikow.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-EN 10025-12007  Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢s¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-22007  Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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