

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ (063) 26-10-576 fax(063) 26-10-576	e-mail pzd@starostwokolskie.pl	Regon 311022989	NIP 666-17-72-234
-----------------------------------	---	--	--------------------	----------------------

PZD/343/DT/1/2008

Koło, dnia 25.06.2008 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, DOTYCZĄCEJ OGŁOSZONEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, W KTÓRYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

„PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE NER W MIEJSCOWOŚCI CHELMNO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3420P”

NR OGŁOSZENIA BZP: **126688-2008**

DATA ZAMIESZCZENIA: **11.06.2008 ROKU**

W dniu 24.06.2008 r. do zamawiającego zwrócono się o wyjaśnienie następującej kwestii:

„Zamawiający umieścił w specyfikacji technicznej nr D-M.00.00.00 pkt 9.6 zapis „w cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z zamawiającym procent wartości robót podstawowych”. W związku z tym zapisem prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego, tak aby można było prawidłowo wycenić w/w wymóg”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udzielono następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 – „Kosztorys ofertowy” – część dotycząca „Działu Ogólnego” pozycja nr 10 w brzmieniu: „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00” zawiera informacje wymagane przez oferenta w piśmie do zamawiającego. W niniejszym wyjaśnieniu zamawiający rozwija zapis zawarty powyżej o doprecyzowanie kosztów dostosowania na poziomie 1% całkowitych kosztów zamierzenia inwestycyjnego.