
                                 ZAŁĄCZNIK  Nr 4

PZD/PN/9/2009
                   miejscowość, data ........................

Data:                              ...........................................................
Nazwa wykonawcy:     ......................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              
                                    ......................................................................................................................                              
Siedziba wykonawcy:  .....................................................................................................................
                                    ......................................................................................................................                              

Lp. Podstawa Opis
Jedn.o

bm.
Ilość Cena jedn. Warto ść

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym

km 0,666

2
KNNR 1 
0102-05

Mechaniczne karczowanie 
krzaków i podszyć średnich od 
31% do 60% powierzchni.

ha 0,004

3
KNR 2-01 
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm - mechanicznie na 
poszerzeniach

m2 133,17

4
KNR 2-01 
0203-01

Wywóz ziemi urodzajnej z placu 
budowy sam.samowył., z 
mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem

m3 19,98

2 PRZEPUST POD DROGĄ (1+213,60)

5
KNR 2-31 
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o 
grub. 20 cm z wyprofilowaniem 
skarp rowu od strony przedłuŜenia 

m 20,00

6
KNR 2-31 
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
ława fundamentowa Ŝwirowa 
(1+213,60)

m3 0,098

7
KNR 2-31 
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
rury betonowe o śr. 50 cm 
(1+213,60)

m 1,00

8
KNR 2-01 
0235-02

Zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem

m3 1,40

ZESTAWIENIE  CENOWE  DLA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  P N.:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Kocewia Du Ŝa- Dzierzbice

do km 1+050,00 do km 1+716,00 długo ść odcinka 0,666 km



Lp. Podstawa Opis
Jedn.o

bm.
Ilość Cena jedn. Warto ść

1 2 3 4 5 6 7

9
KNR 2-31 
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
ścianki czołowe dla rur o śr. 50 
cm

ściank. 2,00

3 PODBUDOWA

10
KNR 2-31 
0107-01

Wyrównanie istniejącej 
podbudowy z kruszywa łamanego 
tłuczniem kamiennym 
sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym  wg tabeli nr 3

m3 311,66

11
KNR 2-31 
0102-01

Wykonanie koryta na 
poszerzeniach jezdni w gruncie 
kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta

m2 133,17

12
KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z mieszanki kruszywa 
kamiennego łamanego o frakcji 
5/63 -  grub.po zagęszcz. 20 cm - 
poszerzenia

m2 133,17

4 NAWIERZCHNIA

13
KNR 2-31 
0311-01

Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego o frakcji kruszywa 
0/16 zgodnie z PN-S-96025 dla 
KR1  - warstwa wiąŜąca  - grub.po 
zagęszcz. 4 cm

m2 2 903,73

5 POBOCZA

14
KNR 2-01 
0205-03

Dowóz gruntu w miejsce 
wbudowania  
samochod.samowyładowczymi z 
mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem zg z tabelą nr 4

m3 274,69

15
KNR 2-31 
0201-01

Uzupełnienie poboczy mieszanką 
piaszczysto-gliniastą na 
piaszczystym gruncie rodzimym 
wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem

m2 1 332,00

Warto ść brutto

                           …………………………………………..
          Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadajacym pełnomocnictwo

Warto ść netto

VAT 22%
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                                    ......................................................................................................................                              




