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Zahcznik nr 4
PROJEKT UMOWY Nr ...... /IPZD/PN/2012
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ............ 2012 r. pomigdzy Powiatem Kolskim — Powiatowym Zarzdem Drég z
siedzily w Kole, ul. Torunska 200,reprezentowanym przez :

1. Marka Banaszewskiego - WicestaroKblskiego
2. Grzegorza Kujaw - Dyrektora PZD
zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym”,
a
zarejestrowanym W...................... podnr .......cceiieiiennnn reprezentowanym przez :
L S ———
2 e S ———

zwanym w dalszej ezci umowy,Wykonawc g”
wybranym do realizacji zamdwienia publicznego w ikyn zastosowania trybuprzetargu
nieograniczonego(nr sprawy PZD/PN/7/2012) w rozumieniu ustawy zadh® czerwca 1994 roku
Prawo zaméwig publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 m@anami), 0 nagpujacej treci:
Przedmiot umowy
81

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawiej@ejyprzezZamawiajacego pisemnej oferty
zdnia ...... 2012 roku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét gzeinychz przebudows drogi powiatowej nr 3216P w
miejscowdici Ochle w zakresie budowy chodnika i elementéw odwodnieméa odcinku 0,48 km w
zakresie szczegotowo oktenym w ofercie do przetargu nieograniczonego cgfikacii istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Wykonawca oswiadcza,ze przed zigeniem ofertyZamawiajacemuzapoznat siz wszystkimi

warunkami, ktore $ niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, k&zieczngci

ponoszenia przezamawiajacegojakichkolwiek dodatkowych kosztow.
§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatostail@zonych przewykonawce.
Wszystkie materialy o ktérych mowa w ust. 1 pawirodpowiadd, co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustavg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdh. U. Nr 92, poz. 881).
3. Probki, atesty, wyniki bada deklaracje zgodrigi producenta wymagane przez inspektora nadzoru
w trakcie rob6Wykonawca zleci, wykona i dostarczy na wtasny koszt.
Terminy realizacji
§3
Strony ustalagj nastpujace terminy realizacji robot:

=

1) Rozpoczcie rob6t nagpi w dniu: L 2012 roku
2) Zakoczenie robot nagpi w dniu : 14.08.2012 roku

Obowiazki Zamawiajacego
§4
Do obowikzkow Zamawiajacegonalery:
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Wprowadzeni&Vykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.
Przekazani®Vykonawcy dziennika budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Koordynacja robot.

Odebranie wykonanych robét niekwestionowanyclepinspektora nadzoru, zgodnych z normami

i sztuka budowlan.
. Zaptata uméwionego wynagrodzenia wg zasad zawarty8H.0 niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy
8§85

. Do obowizkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy, oktenego w 8 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacj
przetargow, z uwzgkdnieniem stosownych wymaga norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 3,
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb pogimyah odpowiednie kwalifikacje,
przeszkologch w zakresie przepisow bhp i przeciwpmwych oraz wypogsanych
w odpowiedni sprg, narzdzia i odzie,
dostarczenie wszystkich nieginych atestéw, deklaracji zgodieg mediow itp.,
zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanwdariem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie pgiku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziata
podwykonawcow. Kierownikiem robot ze strovyykonawcy bedzie ...,
Kierownik budowy jest - w granicach posiadanegowgmienia (zaiczonego do protokotu
przekazania placu budowy) - przedstawicieMykonawcy,
Wykonawca ponosi peta odpowiedzialnéc za:
a) szkody i nasgpstwa nieszaegliwych wypadkow dotyczcych pracownikow i 0sob trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robaét,
b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, radier, sprztu i innego
mienia ruchomego, zwiZane z prowadzeniem robot,
c) wszelkie szkody wobec 0so6b trzecich spowodowanejonie placu budowy i w zwiku z
prowadzonymi robotami
utrzymanie ogélnego pagdku na budowie poprzez:
a) ochrorg mienia,
b) oznakowanie terenu budowy,
c) nadzoér nad bezpieazstwem i higiem pracy,
prowadzenie dziennika budowy,
zawarcie umow z podwykonawcami,
informowanie inspektora nadzoru o problemach lulmliokncsciach mogcych wplyra¢
na jaka¢ robot lub opanienia terminu zakiczenia wykonania niniejszej umowy,
opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowaniaabezpieczenia robot, uzyskanie
wymaganych uzgodnie i przedigenie goZamawiajacemu przed przysipieniem do robot
budowlanych.
Podwykonawstwo
8§86

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow robotytaj w nas¢pujacych pozycjach
KOSZIOIYSU OfEITOWEGO: . ..e ettt et e et et e e s et et e e e e e e e e e e ens

2. Pozostate robotWykonawcawykona sitami wtasnymi.
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. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydtzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie kedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawe&wiza swoje wiasne.
Nadzor
8§87
. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umadWykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Inspektorem nadzoru do obstugi inwestycpmieniaZamawiajacegobedzie: ........................
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata wemni i na rachuneKamawiajacego
Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanggmvanienia - odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego. Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nak#o kedzie ustalenie z Wykonawc
zakresowewentualnych robot zamiennych/dodatkowych, opracisvarotokotow konieczrii na
te zakresy oraz przedienie ich do akceptacji Zamawiagmu.
Wykonawca jest zobowizany zapewni inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upaw@nym
przez niego osobom deptdo terenu budowy i Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowizany stosowa sig do wszystkich polede i instrukcji inspektora
nadzoru, ktéresszgodne z obowzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§8
. Zgodnie z przedimng oferta oraz kosztorysem ofertowym wysakonvynagrodzeniaWykonawcy
WYNIESIE : ..oviiiiiiiiiieiiiiinnes ZE Drutto (STOWNIE & oot ) w
tym podatek VAT 23% w kwocie ................. Zb (STOWNIE: e ).

. Ostateczne rozliczenie rob6t, o ktérych mowa w 8si. 2 nasfpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, opracowanego na podstawie obma@vat,r zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Warunki ptatno sci

§9

. WynagrodzenieWykonawcy o ktérym mowa w § 8 rozliczanegdizie w oparciu o protokot
odbioru elementow robot, na podstawie faktury VAYVstawianej przeaVykonawce na kwot
ustalor w dolhczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robot.
. W razie rezygnacji przezZamawiajacego z wykonania ogci robot obgtych ofert,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjacujza podstawy
kosztorys ofertowy.
. Faktury wystawiane przezZWykonawce za wykonane roboty dda realizowane przez
Zamawiajacegonie p&niej niz w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewea rachunek
bankowyWykonawcy w ...............c...cee.. NF FACAUNKU .o
. Podstaw do wystawienia faktury kacowej jest bezusterkowy odbior imwy.

Odbidr przedmiotu umowy
8§10

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowa¢ do odbioru kdécowego robot wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresgamawiajacegoz okr&leniem daty zakéczenia
robot.
W ciagu 5 dni roboczych od daty dgzeniaZamawiajacemu zgtoszenia gotowsei do odbioru,
Zamawiajacy powotuje komis¢ odbioru i zakéaczy odbidr nie péniej niz w ciagu 14 dni od daty
zgtoszenia. Zakirzenie prac komisji spisaniem protokotu bezustedgov odbioru, jest
rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakaenia roboti bedzie stanowito podstawdo
wystawienia faktury.
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3. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wady,Zamawiajacy odstpuje
od odbioru, do czasu usgnia wad, wyznacza¢ termin ich usuricia. Po usurciu wad
Wykonawcai Zamawiajacy podejmuje czynnizi okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Odbior kacowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowié niniejszej umowy obigja przewidziam przezZamawiajacegozdolnag¢ uzytkowa
wykonanych robot.

5. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszetoku czynnéci odbioru lub w okresie gwarancji,

ktore nie nadaj sii do usungcia, Zamawiajacy moze dokondé jednej z dwoch nkj

wymienionych czynnsti :

» obnizy¢ wynagrodzenieWykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wastd uzytkowej,

technicznej lub estetycznej robot,

» zazada® wykonania rob6t po raz drugi na kosatykonawcy, zachowujc przy tym prawo
domagania gi od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkodyikisjnz
op&nienia.

Wykonawca przedstawiZzamawiajacemu do odbioru dziennik budowy, deklaracje zgogina
swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, inagzacg geodezyjn powykonawcz.
Gwarancja
§11

1. Na roboty ldace przedmiotem niniejszej umowy ustala ekres gwarancji obligatoryjni86
miesiecy, liczac od dnia ostatecznego odbioru robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakitoz tytutu gwarancji za:

1)  Wady fizyczne zmniejszage wartd¢ uzytkowa i techniczrm wykonanych robot,

2) Usunkcie wad i usterek stwierdzonych w toku czyfeioodbioru i ujawnionych w okresie

o

gwarancji.
Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy
§12
1. Wykonawcawnosi zabezpieczenie najgego wykonania umowy w kwocie ........ zk, co stanowi
3 % wynagrodzenia umownego brutto wynika z rozstrzygrcia przetargu za przedmiot umowy
W FOrmMIE .o

2. Zabezpieczenia musi by wniesione najptiej w dniu zawarcia umowy w petnej wysackq
czyli w kwocie stanowicej rownowarté¢ 3% wartgci umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru kcowego lub od daty potwierdzenia usioé wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym robo6t, 70% kwoty zabezpieczenia agtego wykonania
umowy zostanie zwolniona na rzed®ykonawcy. Kwota 30% pozostaje w dyspozyciji
Zamawiajgcegoz tytutu gwarancji i zwolniona w terminie 15 dod dnia uptywu tego okresu.

4. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wiaawstatymi odsetkami
staje st wlasnacia Zamawiajacegoi bedzie wykorzystane do zgodnego z umaowykonania
robot i do pokrycia roszcaez tytutu gwarancji za wykonane roboty.

Zmiany umowy
§13

1. Zmiany umowy kda mogty nastpi¢ w nasgpujacych okolicznéciach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sityzezej, przez ktér, na potrzeby niniejszego
warunku rozumié nalezy zdarzenie zewgirzne wobecdczacej strony wezi prawney:
* 0 charakterze niezaleym od stron,
» ktérego strony nie mogty przewidZiprzed zawarciem umowy,
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» ktoérego nie ména unikraé ani ktéremu strony nie moglty zapobiec przy zachuwa
nalezytej staranngci,

» ktorej nie mana przypisa drugiej stronie;

Za sik wyzsza warunkuaca zmiarg umowy uwaaé sig bedzie w szczegolrimi: powod, pazar

i inne Kkkski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczndziatania wojenne, nagte

zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwgostawie paliw, promieniowanie lub

skazenia;

b) zmiany powszechnie oboyzujacych przepisbw prawa w zakresie a@m wplyw na
realizacg przedmiotu zamowienia luwiadczenia stron;

c) powstania rozbinosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mana usuné¢ w inny sposob, a zmianadrie umaliwia¢ usungcie rozbienosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej integajejej zapisOw przez strony;

d) zmiany lub innej istotnej zmiany w #oi jakiegokolwiek elementu prac a@bych umowy .

e) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowe] skigkej koniecznécia dokonania
poprawek lub uzupetnie jezeli uniemaliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacpkreslonego
rodzaju robét magych wpltyw na zmiag terminu realizacji — zmianie ulegnie odpowiednio
termin realizacji zamowienia;

f) gdy zaistnieje inna, niembwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy @zolas¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za «téadna ze Stron nie ponosi odpowiedziatip
skutkupca brakiem mdiwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfigaci
istotnych warunkéw zamowienia - zamaw@j dopuszcza mitiwos¢ zmiany Umowy, w
szczegolnéci terminu realizacji zaméwienia.

Kary umowne
8§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za zwiok w przystpieniu do wykonywania przedmiotu umowy oraz w wyaniu przedmiotu
umowy — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w §rBowy, za kady
dzien op&nienia,

2) za zwlok; w usuné¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorzerkmwym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysé&n0,5% od wartéci brutto wadliwie wykonanego
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 8 umowsg, kezdy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ustaie wad,

3) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndaecych po stroniéVykonawcy — w wysokdci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaciWykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stroni€amawiajacego— w wysokdgci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 8 umowy

2) 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w 8§ 8 uyaa kady dzier op&nienia:

» W przekazaniu placu budowy,
» w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
» W niedotrzymaniu terminu ptatho.

Odpowiedzialnasé odszkodowawcza
§15
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przenmosgo wysoké& kar umownych do
wysokaci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasaly



Umowa na roboty budowlane — ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle”

Postanowienia kaicowe
8§17

. Zmiany niniejszej umowy wymagajormy pisemnej pod rygorem nieurasci.

. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamows stosuje si przepisy ustawy Prawo zamoOwie
publicznych, Prawo budowlane oraz postanowieniagked Cywilnego.

. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniuiejazej umowy strony umowy zgodnie
poddaj sadowi wiadciwemu siedzibiZamawiajacego

. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu prx&gkonawce zakresu czynrigi nia objetych.
Umowa zostaje spardzona w 3 jednobrzrpcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacegoi 1 egzemplarz digVykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA



