W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-448 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawlerajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje
na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

14.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nale?y zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
15.  Inwestor po zakoficzeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

= komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
w  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
= kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem
inwestora.

= Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,
»  Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne waine s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku

z prowadzong dzialainoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
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