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Swarzedz, Czerwiec .2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t‘gkst jednolity:
Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze projekt bpdowlany, dla
tematu: ,,BUDOWA ULICY TORUNSKIEJ W KLODAWIE” ‘

GM. KLODAWA , POWIAT KOLSKI,

W branzy: Telekomunikacja - przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnos$é
ORANGE S.A., INEA S.A., EASYHOST SP.Z 0.0

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: telekomunikacyjna:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
. Bogdan Rosalski mgr inz. Mirostaw Kubiak
nr upr. proj.. DT-WBT/02400/02/U nr upr. proj.. WKP/0157/PWOT/08
- spec. telekomunikacja - spec. telekomunikacja
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Opis techniczny do projektu rob6t drogowych

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt budowlany na ,BUDOWA
ULICY TORUNSKIEJ W KLODAWIE” Dokumentacje opracowano w oparciu o plan geode-
|

zyjny w skali 1:500 w wersji elektronicznej. Mapa pogladowa inwestycji -rys. nr 1.

1. Plan zagospodarowania terenu ‘

W ramach budowy ulicy Torunskiej w miejscowosci Ktodawa, przewidujemy,
przebudowe:

1) istniejgcej podbudowy stupowej oraz telekomunikacyjnych linii napowietrz-
nych na ul. Cegielnianej oraz ulicy Toruriskiej

2) istniejacego przejscia mikrokanalizacji przez ulice Cegielniang

3) kabli ziemnych na skrzyzowaniu ulic Toruriskiej oraz Cegielnianej

4) Istniejacego przejécia mikrokanalizacji oraz kabli ziemnych przez ulice Torun-
skag

5) istniejgcego stupka kablowego przy ul. Torunskiej

Przebiegi istniejace zaznaczono na planie zagospodarowania rys.2.- kolorem
fioletowym- linig ciagla, a przebiegi projektowane pokazano linig koloru czerwonego
linig przerywana.

2.1. Przebudowa istniejgcej urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na projektowang budowe ulicy Torunskiej zaistniata kolizja z istniejaca
podbudowa stupowa na ul. Toruriskiej oraz na skrzyzowaniu ulic Toruniskiej i Cegielnia-
nej.

Wystapita réwniez kolizja z istniejacymi kablami ziemnymi oraz mikrokanalizacja tele-
techniczna na skrzyzowaniu ulic Torunskiej i Cegielnianej.

Aby usunaé kolizje z istniejacg podbudowa stupowa dla telekomunikacyjnych linii ka-
blowych nalezy:

1) Przeniesé stup telekomunikacyjny Orange Polska S.A. znajdujacy sig¢ na na skrzyzo-
waniu ul. Cegielnianej i ul. Toruriskiej w miejsce uzgodnionej nowej lokalizacji stupa,
nadmiar kabla linii napowietrznej nalezy zwina¢ i zawiesié na projektowanym stelazu
zapasu na stupie.

2)Istniejaca podbudowe stupowa wraz z linia telekomunikacyjng Orange Polska S.A.
nalezy przenie$é w miejsce uzgodnionej nowej lokalizacji stupéw. Odlegtosci pomigdzy
stupami po przeniesieniu nie ulegna zmianie w zwigzku z tym nie planuje sie wymiany
napowietrznej linii kablowej. Planuje sie natomiast wymianeg istniejacych przy%adzy
telekomunikacyjnych do budynkéw przy ul. Toruriska 60 oraz 52 w zwigzku ze zwigk-
szeniem dystansu pomiedzy stupem posrednim a budynkami.
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Aby usuna¢ kolizje z istniejacymi kablami ziemnymi Orange Polska S.A. nalezy:

1) istniejacy kabel ziemny Orange Polska S.A. n przenies¢ i zlokalizowaé w uzgodhio-
nym miejscu poza projektowang jezdnig z betonu asfaltowego. Przy przejsciu po-|
przecznym pod jezdnig kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa RHDPE 110/6,3.
Nadmiar kabla pozostaty po przetozeniu go po krétszej trasie nalezy go zwing¢ i pozo-
stawi¢ na projektowanym stelazu zapasu w istniejgcej studni kablowej przy ul. Cegiel-
nianej.

Do usuniecia kolizji z istniejgcg mikrokanalizacjg INEA S.A. nalezy:

1) Istniejgcg mikrokanalizacje przeniesé i zlokalizowa¢ w miejscu poza planowang
jezdnia z betonu asfaltowego. W miejscach w ktorych infrastruktura przechodzi po-
przecznie pod projektowang jezdnig oraz wjazdami planuje sie zabezpieczy¢ jg rurg
ostonowg RHDPE 110/6,3.

Do usuniecia kolizji z istniejgcymi kablami ziemnymi INEA S.A. nalezy:

1) Istniejgce kable ziemne planuje sie zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPE 110/6,3 w
miejscu przejscia poprzecznego pod jezdnig przy ul. Torunskie;.

Do usuniecia kolizji z istniejacym stupkiem kablowym INEA S.A. nalezy:

1) Istniejacy stupek kablowy INEA S.A. przeniesé poza planowany chodnik ,aby nie
ograniczat ruchu pieszych. Aby umozliwi¢ odsunigcie stupka nalezy odwina¢ zapasy
technologiczne kabli znajdujace sie w istniejgcej studni kablowej INEA S.A.

Do usuniecia kolizji z istniejaca mikrokanalizacja Easyhost sp. z 0.0 nalezy:

1) Istniejaca mikrokanalizacje przenies¢ i zlokalizowac¢ w miejscu poza planowang
jezdnia z betonu asfaltowego. W miejscach w ktorych infrastruktura przechodzi po-
przecznie pod projektowana jezdnig oraz wjazdami planuje sie zabezpieczyC jg rurg
ostonowa RHDPE 110/6,3.

Przetaczenie kabli nalezy wykonaé bez przerw w ruchu lub z ograniczong przerwg

Jako zabezpieczenie kabli pod wjazdami i przejSciami pod drogg przyjeto rury typu
RHDPEp 110/6,3mm. oraz rury dzielone Arota typu A110PS i A120PS.

Na kablach miejscowym nalezy zamocowac przewieszki identyfikacyjne.

Zakres przebudowy urzgdzen wtasnoS¢é ORANGE S.A.:

1) Przeniesienie stupow tel. -5 [szt.]

2) Przewieszenie istn. Linii napowietrznej -0,175 [km]
3) Wymiana przytgczy napowietrznych - 0,05 [km]
4) Przebudowa - przeniesienie kabli ziemnych -0,038 [Km]
5) Zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi -0,016 [Km]
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Uwaga; w potowie wykopu nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg ,UWAGA KABEL TéLE—
KOMUNIKACYJKNY”. Szczegoty dotyczace przebudowy urzadzen nalezacych do Oran-
ge Polska S.A. znajduja sie na rys. 2 arkusz nr 1.

Zakres przebudowy urzadzen wtasno$S¢ INEA S.A.:

1) Przeniesienie stupkdw tel. -1 [szt.]
2) Przebudowa - przeniesienie kabli ziemnych -0,054 [Km]
3) Zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi -0,041 [Km]

Uwaga; w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg ,UWAGA KABEL TELE-
KOMUNIKACYJKNY". Szczegoty dotyczgce przebudowy urzadzen nalezgcych do Inea
S.A. znajduja sie na rys. 2 arkusz nr 2.

Zakres przebudowy urzadzen wtasno$é EASYHOST SP. Z 0.0 :

1) Przebudowa - przeniesienie kabli ziemnych -0,04 [Km]

2) Zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi - 0,008 [Km]

Uwaga; w potowie wykopu nalezy utozyé¢ tasme ostrzegawcza ,UWAGA KABEL TELE-
KOMUNIKACYJKNY". Szczegdty dotyczace przebudowy urzadzen nalezacych do Easy-
host sp. z 0.0 znajdujg sie na rys. 2 arkusz nr 3.

3. Zalecenia koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z obowia-
zujacymi normami branzowymi ZN 96 ,a szczegdlnie z norma:
ZN-96 TP S.A.- 002,Linie optotelekomunikacyjne
ZN-96 TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu
ZN-11 TP S.A.- 005-2 Kable Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa , Ogéine wymagania
ZN-96 TP S.A.- 012 Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.- 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
ZN-96 TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPE)
ZN 96 TP S.A. - 020 Ztgczki rur Wymagania i badania
ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur, Wymagania i badania
ZN-10 TP S.A. - 022 Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
ZN-11 TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne,
ZN-06 TP S.A.- 026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

ZN-96 TP S.A.- 027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.- 037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dia telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
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Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami po-
rzgdkowymi przy pracach w obrebie drég publicznych i ulic.
Uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem | z
biurem projektowym oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

4. Ochrona Srodowiska i Strefy Ochronne

Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego, wod i gleby. Kable uktadana beda z zachowaniem obowigzuja-
cych odleglosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami porzadko-
wymi przy pracach w obrebie drég publicznych i ulic.

Uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i z
biurem projektowym oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

KONIEC
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa ulicy Toruriskiej w Ktodawie,
GM. KLODAWA
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

wtasnoscig ORANGE S.A. , INEAS.A. , EASYHOST SP.Z 0.0

Inwestor: Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto

Autor informacji BIOZ: Bogdan Rosalski
upr. nr DT-WBT/02400/02/U
adres: 0$. Czwartakéw 16/46, 62-020 Swarzedz.
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych takich jak: Stupy telekomunikacyjne wraz z liniami
napowietrznymi na ul. Torunskiej oraz na skrzyzowaniu ulic Torunskiej z
Cegielniang, przebudowe kabli ziemnych typu XzTKMXpw oraz ' kabli
ziemnych typu na skrzyzowaniu ulic Torunskiej i Cegielniang. Planuje sie¢
réwniez przetozenie istniejacej mikrokanalizacji oraz przeniesienie %&upka
kablowego z kablami optycznymi.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja w ul. Torunskiej — drogi
powiatowe o zabudowie jednorodzinnej. Ulica Torunska jest droga gruntowg, z
wyjatkiem odcinka dojazdowego do skrzyzowania z ulica Cegielniang gdzie
znajduje si¢ nawierzchnia asfaltowa.

1. Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) mogace stworzy¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Zagrozenie dorazne, krotkotrwate mogace spowodowaé wykopy, ktore bedg
wykonywane do gtebokosci 0,8-1,6 m

2. Elementy inwestycji moggace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi.

3.Wykopy pod sie¢ — glebokos¢ wykopow do 0,8-1,2 m, mozliwos¢ osunigcia
ziemi oraz wpadniecia do wykopu. Wykopy pod montaz szczudet dla stupow
telekomunikacyjnych drewnianych — gltebokos¢ 1,6m.

4.Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ wazne badania lekarskie

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostgpem 0sOb
postronnych,

- plac budowy oznaczy¢ umieszczajac tablicg informacyjna,

- wykopy oznaczyé zabezpieczajac przed osunieciem sig ziemi
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