
Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Netto Brutto

PLN PLN

1  Roboty drogowe

2  Roboty mostowe

RAZEM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE

3 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych 

i kanalizacji sanitarnej

4 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

5 Przebudowa kablowych linii energetycznych

RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

RAZEM

Ogółem netto

Podatek VAT 23 %

ŁĄCZNIE [brutto]

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na 

ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

Wartość
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Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazw Ilość jedn

Technicznej [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00.

D.01.01.01.

1 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy przepustu oraz 

umocnienia cieku w terenie równinnym km 0,088

2 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

obiektu ryczałt 1

D.01.02.02.

3 - zdjęcie warstwy humusu - ze złożeniem humusu na odkład 

tymczasowy i odwozem nadmiaru na składowisko 

Wykonawcy m2
150

D.01.02.03.
4 - demontaż balustrad - poręczy mostowych Mg 0,21

5 - burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów 

żelbetowych lub betonowych (gzymsy, płyta betonowa i m3
1,33

6 - burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów 

kamiennych (skrzydła, fundamenty itp.) m3
6,92

7 - burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ceglanych 

(sklepienie przepustu, ścianka czołowa) m3
9,88

8 - demontaż prefabrykatów przepustu, rurowych o średnicy 

80 cm - na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Mg 6,37

9 rozbiórka oraz odtworzenie po zakończeniu robót 

istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m2
6,00

10 - rozbiórka oraz odtworzenie po zakończeniu robót 

istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych betonowych 

płyt oraz słupków m2
16,00

D.01.02.04.

11 - mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z 

tłucznia kamiennego o grubości do 20 cm m2
133,60

12 - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o 

grubości około 15 cm m2
133,60

13 - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na 

podsypce piaskowej m2
27,40

14 - rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem gr. około 15 cm m 59,45

15
- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
m 59,45

ROBOTY DROGOWE

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie

Jednostka
Wartość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Zdjęcie warstwy humusu

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich:

Rozbiórki elementów dróg i ulic:
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Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazw Ilość jedn

Technicznej [zł] [zł]

Jednostka
Wartość

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. przepusty pod koroną drogi

16 - montaż na podsypce cementowo-piaskowej Rm=5,0 MPa 

elementów prefabrykowanych przepustu skrzynkowego 

1,2×1,2 m,  o masie około 2,81 Mg/m,  L = 16,0 m - masa 

łącznie 45 Mg m 16,00

D.04.00.00.

D.04.01.01.

17 - profilowanie koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża pod 

dojazdy m2 72,00

D.04.03.01.

18 - oczyszczenie podbudowy nawierzchni niebitumicznej m2
122,71

19 - skropienie warstw niebitumicznych m2 122,71

20 - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2
338,73

21 - skropienie warstw bitumicznych m2 338,73

D.04.04.02.

22 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0/31,5) 

grubości 20 cm m2
122,71

D.04.05.01.

23 - wykonanie warstwy ulepszonego podłoża grubości 15 cm 

z mieszanki związanej cementem (kruszywa 

stabilizowanego cementem) klasy C3/4 - jezdnia m2
155,44

24 - wykonanie warstwy ulepszonego podłoża grubości 10 cm 

z mieszanki związanej cementem (kruszywa 

stabilizowanego cementem) klasy C3/4 - chodniki m2
129,65

D.04.07.01.

25 - wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z 

betonu asfaltowego AC22P m2
125,93

D.05.00.00.

D.05.03.05/a

26 - ułożenie warstwy wiążącej grubości 5 cm z betonu 

asfaltowego AC 16W m2
128,07

D.05.03.11.

27 - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwozem 

ścinki na składowisko Zamawiającego lub Wykonawcy (z 

załadunkiem i wyładunkiem) - głębokość frezowania do 4,0 

cm (3,78 m^3) m2
85,80

D.05.03.13.

28 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki 

SMA8S PMB 45/80-55 m2
212,80

D.05.03.23.

29 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowa-

nego grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm 

(kolor czerwony) m2
105,15

30
- wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowa-

nego grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm 

(kolor szary) - nawierzchnia pod zjazdem
m2

24,20

D.05.03.26. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 

spękaniami odbitymi
31 - ułożenie geosiatki z włókna szklanego pod warstwą m2

34,04

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) - warstwa ścieralna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego
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Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazw Ilość jedn

Technicznej [zł] [zł]

Jednostka
Wartość

D.06.00.00.

D.06.01.01.

32 - plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, 

poboczy i korony nasypu m2
171,80

33 - wykonanie podłoża pod umocnienie z betonu klasy 

C12/15 grubości 10 cm m3
112,50

34 - umocnienie - brukowanie skarp brukiem ułożonym na 

podbetonie (wtopionym), z zalaniem spoin zaprawą 

cementową m2
112,50

35 - ustawienie obrzeży betonowych 30×8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej na łąwie betonowej z oporem m 118,40

36 - umocnienie skarp przez humusowanie o grubości do 10 

cm i obsianie trawą m2
59,30

D.07.00.00

D.07.01.01.

37
- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego na 

jezdni (cienkowarstwowego) linie segregacyjne przerywane
m2

1,52

D.07.02.03.

38 - Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z 

uzgodnieniami oraz montaż i demontaż wraz z 

utrzymaniem oznakowania na czas budowy Ryczałt 1

39 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu po 

zakończeniu robót wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień oraz wprowadzenie stałej orga-

nizacji na podstawie ww. Projektu organizacji ruchu Ryczałt 1

D.08.00.00.

D.08.01.01.

40 - ustawienie krawężników betonowych wystających 

30×15×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz 

ławie betonowej z oporem m 46,30

41 - ustawienie krawężników betonowych obniżonych 

30×15×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz 

ławie betonowej z oporem m 8,30

D.08.03.01 Betonowe obrzeże chodnikowe

42 - ustawienie obrzeża betonowego 8×30 na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie betonowej m 120,30

D.08.05.02. Ściek uliczny - z kostki betonowej x

43 - ułożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej o 

wysokości 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej z oporem - szerokość 20 cm m 54,55

ELEMENTY ULIC

Krawężniki betonowe

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe)

Organizacja ruchu na czas budowy

Razem netto:
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Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazw Ilość jedn

Technicznej [zł] [zł]

Jednostka
Wartość

M.11.00.00.
M. 11.01.01.

44 -  wykonanie wykopów - mechanicznie - w gruncie kat. III - 

wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 

(wraz z odwodnieniem wykopu) m3 294,70

45 -  wykonanie wykopów - ręcznie w gruncie kat. III - wraz z 

transportem gruntu na składowisko Wykonawcy (wraz z 

odwodnieniem wykopu) m3 58,90

46 - odwodnienei wykopów metodą odpowiednią do 

występujących warunków gruntowo-wodnych przez okres 

prowadzenia robót ziemnych ryczałt 1

M.11.01.04

47 - wykonanie zasypki przepustu/mostu wraz z 

zagęszczeniem do Is=0,98÷1,00 - gruntem dowiezionym z 

dokopu Wykonawcy, m3 165,60

M.12.00.00

M.12.01.02.

48 - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów przepustu 

stalą klasy A-IIIN kg 1 927

M.13.00.00
M.13.01.01.

49 -  wykonanie betonowego fundamentu przepustu w 

deskowaniu z betonu klasy C20/25 m3 10,99

50 -  wykonanie podbetonu pod wlot przepustu w deskowaniu 

z betonu klasy C20/25 m3
0,960

M.13.01.03
51 - wykonanie ścian czołowych (wlotu oraz wylotu) przepustu 

z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3
8,50

M.13.01.05
52 - wykonanie płyty zespalającej prefabrykaty przepustu z 

betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 3,50

M.13.02.01.

53
- wypełnienie betonem klasy minimum C16/20 istniejącego 

przepustu z rur na odcinku pozostawionym w gruncie
m3 7,50

54 - wykonanie drobnych elementów betonowych w desko-

waniu - fundamenty balustardy - z betonu klasy C12/15 m3 0,60

M.15.00.00.

M.15.01.03

55 - wykonanie izolacji poziomej i pionowej powierzchni 

odziemnych elementów betonowych poprzez dwukrotne 

posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na 

zimno wraz z  zagruntowaniem (prefabrykaty przepustu 

oraz wlot i wylot) m2
74,76

M.15.02.03.

56 - ułożenie izolacji pionowej z papy zgrzewalnej  mostowej - 

paski szerokości 30 cm na połączeniach prefabrykatów m2
13,59

57 - ułożenie sznura konopnego nasyconego bitumem w 

stykach prefabrykatów m 90,75

58 - ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej  

mostowej - płyty zespalającej m2
37,07

Izolacja termozgrzewalna

FUNDAMENTOWANIE

ROBOTY MOSTOWE

Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III

BETON
Beton fundamentów w deskowaniu

Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm

Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm

Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu

IZOLACJE

Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
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Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazw Ilość jedn

Technicznej [zł] [zł]

Jednostka
Wartość

59 - ułożenenie geowłókniny separacyjnej na przepuście - 

warstwa ochronna izolacji m2
33,90

M.19.00.00

M.19.01.04.

60 - montaż balustrady stalowej z profili stalowych na obiekcie 

- wraz z  zabezpieczeniem antykorozyjnym (np. poprzez 

cynkowanie ogniowe grubości 80 mm oraz malowanie farba-

mi poliuretanowo-epoksydowymi grubości min. 180÷200 

mm - L=2×6,0 m, trwałość zabezpieczenia minimum 7 lat Mg 0,208

M.20.00.00.

M.20.01.08.

61 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych - 

ściany wlotowe i wylotowe i gzymsy m2
18,52

62 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne 

powierzchni (powłoka tiksotropowa) m2
18,52

M.20.01.15.

63 - montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z 

niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 2

64 - założenie reperów stałych na gruncie - przy obiekcie wraz 

z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 1

M.20.02.06.

65 - roboty ziemne - oczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki z 

wyprofilowaniem skarp i dna (regulacją 20 m przed i 15 m 

za przepustem) wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy m3
9,00

66 - plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp m2
149,00

67 - ułożenie geowłókniny separacyjnej na dnie cieku (na 

długości po 10,0 m przed i za przepustem) m2
30,00

68 - wykonanie narzutu kamiennego - umocnienie dna o 

grubości około 20 cm (na długości po 10,0 m przed i za m3
6,00

69 - ułozenie podbudowy betonowej o grubości 10 cm na 

skarpach cieku (na długości po 10,0 m przed i za 

przepustem) m2
114,00

70  '- umocnienie skarp cieku otoczakami na podbudowie 

betonowej (na długości po 10,0 m przed i za przepustem) m2
114,00

71 - wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o 

średnicy 20+20 cm wraz z wbijaniem ręcznym kołków 

oporowych o średnicy 10÷14 cm w gruncie kat. III m 20,00

72 - humusowanie o grubości 10 cm i obsianie skarp trawą m2 34,00

M.20.02.07.

73 - wykonanie grodzy ziemnej (lub wbicie tymczasowej 

ścianki szczelnej) wraz z demontażem oraz wykonanie 

kanału obiegowego - kolkektora - na czas prowadzenia ryczałt 1

Przełożenie tymczasowe koryta rzeki

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Poręcze (balustrady) na obiektach mostowych

INNE ROBOTY MOSTOWE

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Punkty pomiarowo-kontrolne

Umocnienie brzegów i dna cieku

Ogółem netto:

Podatek VAT:

Ogółem brutto:

Razem netto:
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Nazwa Ilość

D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej

A D 01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN 110

1 D 01.03.05 
- roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych km 0,025

2 D 01.03.05 
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 

km: grunt kat. III m3
67,20

3 D 01.03.05 - dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 

transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-

IV po drogach utwardzonych, samochodami 

samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t m3
67,20

4 D 01.03.05 - wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku 

samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. IV m3
67,20

5 D 01.03.05 - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o 

poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, 

sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.IV    

/spycharka gąs.100 KM/ m3
16,80

6 D 01.03.05 - dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 

transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-

IV po drogach utwardzonych, samochodami 

samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 m3
16,80

7 D 01.03.05 - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 

palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w 

gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 

głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV m2
168,00

8 D 01.03.05 - podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - 

grubość podłoża: 20 cm podsypka m3
5,00

9 D 01.03.05 - podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - 

grubość podłoża: 20 cm obsypka m3
8,00

10 D 01.03.05 - podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - 

grubość podłoża: 20 cm zasypka m3
71,00

Wykonanie robót przygotowawczych

Wykonanie robót ziemnych

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie

Lp.
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]
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Nazwa Ilość
Lp.

Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

11 D 01.03.05 Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą 

zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm /SDR 

11/ m 25,00

12 D 01.03.05 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość 

próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy 

nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. próba 0,50

13 D 01.03.05 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego 

uszczelnianego ołowiem, przy użyciu wciągarki mechanicznej 

średnica rurociągu: 75 mm m 26,00

14 D 01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z 

tworzywa sztucznego m 25,00

15 D 01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku 

stalowym kpl 2

16 D 01.03.05 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 

4,0 m kpl 2

17 D 01.03.05
Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 

4,0 m
kpl 2

18 D 01.03.05 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 

rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

19 D 01.03.05 Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o 

rozpiętości elementu: 4,0 m kpl 2

20 D 01.03.05 Montaż łącznika rurowego RK Dn 100 mm kpl 2

21 D 01.03.05 Rurociągi stalowe osłonowe o średnicy nominalnej rur 

159
 mm m 4,00

B Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm

22 D 01.03.05 
- roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych km 0,037

23 D 01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 

km: grunt kat. III m3
82,40

24 D 01.03.05 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 

transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-

IV po drogach utwardzonych, samochodami 

samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t m3
82,40

25 D 01.03.05 Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku 

samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. IV m3
82,40

26 D 01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o 

poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, 

sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.IV    

/spycharka gąs.100 KM/ krotność 2 m3
20,60

Wykonanie instalacji wodnych

Wykonanie robót przygotowawczych

Wykonanie robót ziemnych

Razem netto:
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Nazwa Ilość
Lp.

Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

27 D 01.03.05
Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 

transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-

IV po drogach utwardzonych, samochodami 

samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t krotność-3
m3

20,60

28 D 01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 

palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w 

gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 

głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV m2
205,00

29 D 01.03.05 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość 

podłoża: 20 cm podsypka m2
8,00

30 D 01.03.05 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość 

podłoża: 20 cm obsypka m2
14,00

31 D 01.03.05 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość 

podłoża: 20 cm zasypka m2
81,00

38 D 01.03.05 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury 

łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm m 37,00

39 D 01.03.05 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw 

sztucznych o średnicy : - ponad 100 do 200 mm m 38,00

40 D 01.03.05 Rurociąg stalowy osłonowy o średnicy nominalnej rur 254 

mm m 6,00

41 D 01.03.05 Ustawienie studni rewizyjnych z kręgów betonowych metodą 

studniarską, o głębokości 3,0 m, w gruntach kategorii III  -  

średnica kręgów: 1000 mm szt 2

42 D 01.03.05 Regulacja pionowa: włazów kanałowych szt 2

43 D 01.03.05 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość 

próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy 

nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. próba 0,74

Ogółem netto:

Podatek VAT:

Ogółem brutto:

Razem netto:

Wykonanie instalacji kanalizacyjnych
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Nazw

a
Ilość

1 D 01.03.04

1 D 01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III 1 st. 1

2 D 01.03.04 Montaż rury RHDPEp110/6,3mm na tymczasowej konstrukcji 

wsporczej m 10

3 D 01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,5 w powłoce 

termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy m 17

4 D 01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce 

termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. m 17

5 D 01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce 

termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. m 34

6 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 10

7 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 10

8 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 20

9 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył 

i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach
złącze 2

10 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył 

i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach
złącze 2

11 D 01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 

o 2 parach złącze 4

12 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

13 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc. 1

14 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc. 2

15 D 01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 

kabla o 100 parach odc. 1

16 D 01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 

kabla o 70 parach odc. 1

17 D 01.03.04 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 

jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 1

18 D 01.03.04 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 

jednej częstotliwości kabla o 70 parach odc. 1

19 D 01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z 

kanal.kablow. m 24

20 D 01.03.04 Rozbiórka kanalizacji 2-otworowej m 12

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 

nr 3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie

Lp.
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg 

[urządzeń własności Orange Polska SA - etap tymczasowy]
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Nazw

a
Ilość

Lp.
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

2 D 01.03.04

21 D 01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w 

gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w 

ciągu kan. m 12

22 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 18

23 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 18

24 D 01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych m 36

25 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył 

i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach
złącze 2

26 D 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył 

i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach
złącze 2

27 D 01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 

o 2 parach złącze 4

28 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1

29 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc. 1

30 D 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc. 2

31 D 01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 

kabla o 100 parach odc. 1

32 D 01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 

kabla o 70 parach odc. 1

33 D 01.03.04 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 

jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 1

34 D 01.03.04 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 

jednej częstotliwości kabla o 70 parach odc. 1

35 D 01.03.04 Demontaż kabli ziemnych m 17

36 D 01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z 

kanal.kablow. i rur osłonowych m 20

37 D 01.03.04 Demontaż rury z tymczasowej konstrukcji wsporczej m 10

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg 

[urządzeń własności Orange Polska SA - etap docelowy]
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Nazw

a
Ilość

Lp.
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

3 D 01.03.04

38 D 01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie 

wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 32 mm w 

zwojach w istniejącym wykopie km 0,014

39 D 01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury 

w zwojach, 1xFi 32 mm m 10

40 D 01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 12J do 

kanalizacji kablowej i rurociągu 32mm wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 

bez linki, kabel w odcinkach 2 km km 0,566

41 D 01.03.04 Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni 

kablowej lub zasobnika km 0,08

42 D 01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

termokurczliwa, jeden spajany światłowód złącze 1

43 D 01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany 

światłowód złącze 11

44 D 01.03.04
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 

tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód
złącze 1

45 D 01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 

tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy 

następny spajany światłowód złącze 11

46 D 01.03.04 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, 

montaż w studni szt 1

47 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odc. 1

48 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód odc. 11

49 D 01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód odc. 1

50 D 01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 

światłowód odc. 11

51 D 01.03.04
Wyciąganie kabla światłowodowego z kanalizacji kablowej

km 0,5

4 D 01.03.04

52 D 01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 

kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 

termokurczliwej

złącze
1

53 D 01.03.04 Wyciąganie kabla z rury 32mm i wciągniącie do kanalizacji 

kablowej
km

0,036

54 D 01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 

dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód

szt

1

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg 

[urządzeń własności INEA SA - etap tymczasowy]

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg 

[urządzeń własności INEA SA - etap docelowy]
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[zł]
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[zł]

55 D 01.03.04 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 

dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód

szt

11

56 D 01.03.04 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 

kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 

termokurczliwej

złącze

1

57 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odc.

1

58 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód

odc.

11

59 D 01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odc.

1

60 D 01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 

metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 

światłowód

odc.

11

61 D 01.03.04 Demontaż rury 32mm km 0,024

Razem netto:

Podatek VAT:

Razem brutto:
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Nazwa Ilość

D.01.03.02

1 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. 

dna do 0,8 m w gruncie kat. III m 20

2 D.01.03.02 Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m 

na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach 

kablowych - DEMONTAŻ Krotność = 0,7 m 120

3 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu 

kablowego o szer. 0,8 m m 20

4 D.01.03.02 Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na 

napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach 

lub kanałach zamkniętych - NA2XS(f)2Y 1x240/25 mm2 m 120

5 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 

wykopie - rura ochronna ARAT typu DVK 160 m 160

6 D.01.03.02 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na 

kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 

na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych - mufa przelotowa RAYCHEM typu POLJ 24/1x120-

240 12/20kV szt. 12

7 D.01.03.02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 

1.0 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III-IV m 20

8 D.01.03.02 Badanie linii kablowej SN odc. 6

9 D.01.03.02 Koszty pracy agregatu prądotwórczego pom. 1

10 D.01.03.02 Inne roboty i koszty nieprzewidziane powyżej a niezbędne do 

realizacji zadania (np. przygotowanie miejsca pracy dla 

wykonawców, likwidacja miejsca pracy, nadzór nad 

wykonywanymi robotami, zajęcie pasa drogowego)

kalk.

wł. 1

Razem netto:

Podatek VAT:

Razem brutto:

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 

nr 3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie

Lp.
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jedn. 

[zł]

Wartość 

[zł]

Przebudowa kablowych linii energetycznych

[Usunięcie kolizji linii kablowej SN typu 2x3xYHAKXs 

1x120 mm2 12/20kV]
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