
 Pracownia Usług Projektowo-Inwestorskich 
„Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler 
ulica Tarczowa 1/1 
61-482 Poznań, 
Tel.: +48 606-906-368 

 

 

PROJEKT TECHNICZNY 
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

 
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 

ul. Toruńska 200 
62-600 Koło 
 

Nazwa zadania: Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa 
przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości 
Grzegorzew 
 

Adres obiektu: Droga powiatowa nr 3199P w m. Grzegorzew 
gmina Grzegorzew 
powiat kolski 
województwo wielkopolskie 
 

Kategoria obiektu: XXVI 
 

Nr ewidencyjne działek: 676/4, 810/2, 813/2, 863, 992/3, 1412/4, 
 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Grzegorzew 
 

Obręb ewidencyjny: 300905_2.0008, Grzegorzew 
 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 
ul. Toruńska 200 
62-600 Koło 
 

Jednostka projektowa: Pracownia Usług Projektowo – Inwestorskich 
„Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler 
ul. Tarczowa 1/1 
61-482 Poznań 
 

Autorzy opracowania 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant mgr inż. Natalia Steinke WKP/0364/POOE/10  

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Oleszak WKP/0177/POOE/04  

Grudzień 2021 r. 



 

 

 

 



Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości 
Grzegorzew – Projekt techniczny 

 

Pracownia usług projektowo – inwestorskich „Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 3 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Kolizja SN w miejscowości Grzegorzew DP 3199P ......................................................................................... 5 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń ........................................................................................ 5 

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego................................................................................................. 6 

4. Uprawnienia .................................................................................................................................................. 7 

5. Podstawa opracowania ............................................................................................................................... 13 

6. Uzgodnienie PZT z Energa Operator S.A. ..................................................................................................... 18 

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr 123/2021 z dn. 17.09.2021 .................................................. 23 

8. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY ....................................................................................................... 30 

9. Decyzje administracyjne .............................................................................................................................. 30 

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna ............................................................................................................... 35 

11. Stan istniejący ......................................................................................................................................... 41 

12. Rozbiórki ................................................................................................................................................. 45 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY .................................................................................. 45 

14. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY .................................................................................... 45 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY .................................................................................. 45 

16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY ........................................................................................................ 45 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY .......................................................................... 45 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY........................................................................... 45 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY ........................................................................... 45 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY ................................... 45 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY ........................................................................... 45 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY ........................... 45 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY............... 45 

24. Ochrona od porażeń w sieci nn – NIE DOTYCZY ..................................................................................... 45 

25. Obliczenia techniczne – NIE DOTYCZY .................................................................................................... 45 

26. Opinia geotechniczna ............................................................................................................................. 45 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ...................................................... 45 

28. Kolizje ...................................................................................................................................................... 46 

29. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY ........................................................................................... 50 

30. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY ............................................................................................... 50 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu ............................................................................................... 50 

32. Obszar oddziaływania inwestycji ............................................................................................................ 50 

33. Uwagi ...................................................................................................................................................... 50 

34. Zestawienia montażowe i demontażowe ............................................................................................... 50 

35. PZT .......................................................................................................................................................... 50 

36. Schematy jednokreskowe ....................................................................................................................... 50 

37. Inne rysunki ............................................................................................................................................ 50 

38. Informacja BIOZ ...................................................................................................................................... 57 

 



 

 



Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości 
Grzegorzew – Projekt techniczny 

 

Pracownia usług projektowo – inwestorskich „Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 5 

 

1. Kolizja SN w miejscowości Grzegorzew DP 3199P 

Przedmiotem opracowania jest projekt kolizji linii podziemnej SN-15 kV w związku z rozbiórką istniejącego 
obiektu mostowego i budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Grzegorzew. Obiekt 
przeprowadza przez jej koronę rów melioracyjny R-B. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

2.1. Cel i zakres pracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu istniejącej kolizji projektowanego obiektu 
mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Grzegorzew z istniejącą infrastrukturą 
elektroenergetyczną oraz sposobu jej rozwiązania.  

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych: 

• linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koło Wschód – Dąbie [nr ciągu: SN7-07004/18], odcinek 
pomiędzy stacją transformatorową SN/nN nr 71125 i słupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koło 
Wschód – Dąbie – odcinek pod projektowanym przepustem; 

• linia kablowa SN 15 kV  3xYHAKXS 1x120 mm2 Koło Wschód – Dąbie [nr ciągu: SN7-07004/18], odcinek 
pomiędzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129 – odcinek pod projektowanym 
przepustem; 

• linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm2, stanowiąca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji 
transformatorowej SN/nN nr 71125 – nie podlega przebudowie, roboty budowlane będą prowadzone 
przy zachowaniu odległości wymaganych zgodnie z Rozporządzeniami [14] i [15]. 

2.2. Uszczegółowienie zakresu projektu  

Wymiana pojedynczego słupa SN: nie dotyczy 

Linia napowietrzna SN: nie dotyczy 

Rozłącznik napowietrzny SN: nie dotyczy 

Linia kablowa SN: 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 / 3x20 m 

Linia kablowa SN: 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 / 3x20 m 

Mufy kablowe: POLJ-24/1x 120-240 / 12 szt. 

Głowice kablowe: nie dotyczy 

Ograniczniki przepięć: nie dotyczy 

Złącze kablowe SN: nie dotyczy 

Stacja transformatorowa SN/nn: W przypadku czasowego wyłączenia stacji przewiduje 

się zasilanie agregatem prądotwórczym o mocy 250 kVA 

Transformator: nie dotyczy 

Wymiana pojedynczego słupa nn: nie dotyczy 

Linia napowietrzna nn: nie dotyczy 

Przyłącze napowietrzne: nie dotyczy 

Szafka pomiarowa: nie dotyczy 

Przyłącze kablowe: nie dotyczy 

Szafka pomiarowa: nie dotyczy 

Linia kablowa nn: nie dotyczy 

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: nie dotyczy 

Przecisk: nie dotyczy 

Przewiert: nie dotyczy 
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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

3.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności z Ustawą PB 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) 

oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.: 

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w 

miejscowości Grzegorzew 

w zakresie  

Branży ELEKTROENERGETYCZNEJ  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w 

rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH I SPECJALNOŚĆ 
DATA PODPIS 

PROJEKTANT mgr inż. Natalia Steinke 

WKP/0364/POOE/10 
do projektowania bez ograniczeń w 

specjalnościach instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

10.12.2021  

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Andrzej Oleszak 

WKP/0177/POOE/04 
do projektowania bez ograniczeń w 

specjalnościach instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

10.12.2021  

3.2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności ze Standardami Energa Operator 

Oświadczamy, że Projekt Techniczny został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 36 do procedury Standardy 

techniczne w Energa Operator S.A., Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn,  wyd. trzecie, 14 

lipca 2021 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH I SPECJALNOŚĆ 
DATA PODPIS 

PROJEKTANT mgr inż. Natalia Steinke 

WKP/0364/POOE/10 
do projektowania bez ograniczeń w 

specjalnościach instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

10.12.2021  

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Andrzej Oleszak 

WKP/0177/POOE/04 
do projektowania bez ograniczeń w 

specjalnościach instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

10.12.2021  
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4. Uprawnienia  

4.1. Uprawnienia projektanta 
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4.2. Zaświadczenie projektanta 
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4.3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4.4. Zaświadczenie sprawdzającego 
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5. Podstawa opracowania 

5.1. Warunki przebudowy kolizji nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021 
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6. Uzgodnienie PZT z Energa Operator S.A. 

6.1. Uzgodnienie koncepcji przebudowy EOP-4MMD-001805-2021/AK z dn. 9.11.2021  
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6.2. Zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości EOP-4MMD-001805-2021/AK z dnia 

12.11.2021 r. 
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6.3. Uzgodnienie Energa - Operator S.A. EOP-4MMD-001805-2021/AK z dnia 20.12.2021 r. 
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7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr 123/2021 z dn. 17.09.2021 
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8. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY 

9. Decyzje administracyjne 

9.1. Decyzja Nr PZD/225/2021 z dn. 27.10.2021 – Powiatowy Zarząd Dróg  
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna 
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11. Stan istniejący  

11.1. Opis stanu istniejącego 

Istniejąca ulica Toruńska (DP 3199P) w Grzegorzewie na wysokości budynku nr 15 przecięta jest 
przepustem drogowym prowadzącym rów melioracyjny. Szerokość drogi mierzona w świetle krawężników 
wynosi 6,0 m, nawierzchnia jest bitumiczna.  

Po stronie wschodniej znajduje się chodnik dla pieszych wraz z istniejącą infrastrukturą: się wodociągowa 
oraz  elektroenergetyczna – linia napowietrzna nN-0,4 kV o podwójnej funkcji: oświetleniowej (konstrukcja 
dzierżawiona przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza od Energa Operator S.A.) oraz zasilającej dla 
okolicznych budynków mieszkalnych. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej typu MBST 15/630 nr 71125. 
W kierunku przepustu prowadzony jest obwód nr 01, w kierunku przeciwnym obwód nr 02. W bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji transformatorowej 71125 posadowiony jest słup nr 1/1. Odcinek od stacji do słupa w postaci 
linii kablowej, dalej linii napowietrznej z zamontowanymi na słupach, powyżej linii oprawami oświetleniowymi 
oraz przyłączami napowietrznymi do budynków posadowionych przy ulicy Toruńskiej. Ze słupa wirowanego  nr 
1/1 typu E-10,5/10  wybudowanych jest 5 przyłączy napowietrznych. Kolejny słup w obwodzie jest  słupem 
starego typu ŻN-10. Na słupie ŻN-10 wybudowane są trzy przyłącza napowietrzne, powyżej linii napowietrznej 
zamontowana jest oprawa oświetleniowa. Przewody linii – izolowane.  Linia napowietrzna nie podlega 
przebudowie.  

Po stronie zachodniej znajduje się pobocze gruntowe. W poboczu znajdują się linie: telekomunikacyjna 
oraz dwie linie SN-15 kV. Obydwie linie kablowe, na odcinku pod projektowanym przepustem podlegają 
przebudowie.  

Wody opadowe i roztopowe z drogi ujęte są na pośrednictwem wpustów ulicznych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Stan istniejący pokazano na rys. 1. 

11.2. Podstawowe dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej 

Dane istniejącej sieci elektroenergetycznej: 
– sposób pracy punktu neutralnego sieci – uziemiony przez dławik kompensacyjny 
– napięcie znamionowe sieci – 15 kV 
– Prąd 1-fazowy zwarcia doziemnego – 60,2 A dla GPZ Koło Wschód 
– Czas wyłączenia zwarcia doziemnego – 5 s 
– Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287MVA dla GPZ Koło Wschód 
– Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN 0,15 s 
– System ochrony od porażeń – uziemienie ochronne. 

11.3. Inwentaryzacja  

Na Rys. E-01 pokazano widok przepustu podlegającego przebudowie oraz infrastruktury energetycznej 
w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego przepustu. 
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12. Rozbiórki 

Demontażowi podlega kabel YHAKXS 1x120 mm2 – 120 m. 
Materiały z demontażu, po uprzednim uzgodnieniu, należy przekazać właścicielowi. 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY 

14. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY 

16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – NIE 
DOTYCZY 

24. Ochrona od porażeń w sieci nn – NIE DOTYCZY 

25. Obliczenia techniczne – NIE DOTYCZY 

26. Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustalono, że dla 
celów realizacji zadania polegającego na przebudowie kolizji SN należy przyjąć pierwszą kategorię geotechniczną.  

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

Wielkość powierzchni pasa drogowego zajmowanego przez projektowane urządzenia wynosi: 

1. chodnik: 20*0,160 = 3,2000 m2 dla jednej rury DVK160, 

Łącznie: 2,2*8 = 25,6000 m2.  
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28. Kolizje 

28.1. Stan projektowany 

28.1.1. Opis kolizji elektroenergetycznej SN 

Przebudowie podlegają dwie linie kablowe SN-15 kV: 

• linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koło Wschód – Dąbie [nr ciągu: SN7-07004/18], odcinek 
pomiędzy stacją transformatorową SN/nN nr 71125 i słupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koło 
Wschód – Dąbie (1); 

• linia kablowa SN 15 kV  3xYHAKXS 1x120 mm2 Koło Wschód – Dąbie [nr ciągu: SN7-07004/18], odcinek 
pomiędzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129 (2). 

Projektuje się odcinek linii kablowej SN-15 kV – przebieg linii pokazano na Rys. 1 – plan zagospodarowania 
terenu.  

Projektuje się kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2. Projektowany odcinek linii kablowej należy 
połączyć z linią istniejącą przy pomocy muf kablowych typu POLJ-24/1x 120-240. Długość projektowanego 
odcinka linii – 20 m. Odcinek linii kablowej pod projektowanym przepustem należy ułożyć w rurze osłonowej 
DVK160 koloru czerwonego i odporności na ściskanie nie mniejszej niż 750 N, w układzie trójkątnym – każdą żyłę 
niezależnie. Rury osłonowe należy ułożyć na całym przebudowywanym odcinku.  Wyloty rur osłonowych należy 
zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz przed zamulaniem – do zabezpieczenia należy wykorzystać np. rury 
termokurczliwe lub dedykowany system uszczelnień (np. Gabo). Nie dopuszcza się uszczelniania rur pianką 
poliuretanową. Obydwie linie kablowe należy ułożyć równolegle obok siebie zachowując odległość co najmniej 
10 cm.  

Projektowany kabel typu 3xNAXS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 należy układać z zachowaniem następujących 
wymagań szczególnych: 

− Minimalny dopuszczalny promień gięcia kabla – 0,6 m, 

− Dopuszczalny promień załomu – 1,2 m, 

− Maksymalna siła ciągnięcia kabla za żyłę główną – 7,1 kN (pojedynczo) lub 14,2 kN (trzy równolegle), 

− Maksymalna siła ciągnięcia kabla za powłokę – 5,5 kN (pojedynczo) lub 11,0 kN (trzy równolegle), 

− Maksymalna wartość siły kątowej – 1,4 kN. 

28.1.2. Linia kablowa  

28.1.2.1. Wymagania ogólne dla projektowanej linii kablowej 

Projektowany kabel SN-15 kV układać w ziemi zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [22], 
a w szczególności: 

• Głębokość układania kabli - mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a powłoką kabla 
umieszczonego jako górny wierzchołek trójkąta lub górnej krawędzi rury osłonowej: 

− w ziemi – 0,8 m,  

− pod drogą – 1,0 m; 

• Wysokość podsypki z piasku (gliniasty lub pylasty, zabrania się stosowania żwiru) – 0,1 m, kabel przykryć 0,1 
m piasku; 

• Temperatura zewnętrzna oraz temperatura samego kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż -5oC 

• Oznaczenie trasy kabla:  

− wzdłuż układanego kabla, na całej długości, należy ułożyć folię w kolorze czerwonym  

− wysokość układania folii ostrzegawczej: 0,25 do 0,35 m nad kablem  

− wymiary minimalne folii ostrzegawczej: grubość minimum 0,5 mm, szerokości 30 cm. Nie dopuszcza się 
stosowania folii cieńszych niż 0,5 mm; 

• Skrzyżowania – w miarę możliwości wykonywać pod kątem 90 stopni; 

• Zapasy kabla: 

− w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel układać w wykopie faliście z 3% zapasem, 

− w miejscach przewidzianych pod mufy należy zostawić zapas kablowy, który po obu stronach powinien 
łącznie wynosić 4 m. 

• Oznaczenie:  
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− na całej długości linii kablowej należy stosować oznaczniki kablowe rozmieszczone w odległości nie 
większej niż 5 m, 

− oznaczniki umieszczać w miejscach charakterystycznych oraz przy mufach, 

− napisy na oznacznikach muszą być trwałe i zawierać następujące informacje: numer ewidencyjny kabla, 
typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla, symbol wykonawcy, długość kabla i wartość 
napięcia znamionowego. Oznaczniki należy mocować do kabla w układzie poziomym opaskami 
samozaciskowymi o szerokości min. 4 mm. Do oznaczenia należy użyć tabliczek wykonanych z tworzywa 
sztucznego o grubości minimum 1 mm w odległości 1 m od wskazanych wyżej elementów infrastruktury 
oraz na pozostałych odcinkach – co 5 m. Opis na tabliczce musi być trwały, np. wykonanych w technologii 
grawera laserowego, wypalania, wybijania. Nie dopuszcza się stosowania tabliczek opisowych w postaci 
zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem. 

• Rury osłonowe – w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą. 

Ponadto: 

• Przed przystąpieniem do wykopania wykopu pod kable trasę winien wytyczyć uprawniony geodeta. 

• Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem 
sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanego kabla.  

• W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, w tym elektroenergetycznych prace należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem zasad BHP. 

• Odkryte kable elektroenergetyczne na czas robót należy zabezpieczyć. 

• Po zakończeniu robót powierzchnie gruntów należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Ze względu na obecność w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych kabli SN obcej infrastruktury należy 
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie normatywnych odległości. 

• W przypadku konieczności wyłączenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac, stację 
należy zasilić poprzez agregat prądotwórczy o mocy 250kVA. 

W tabeli 28.1. podano najmniejsze normatywne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu. 

Lp. Rodzaje skrzyżowań lub zbliżeń 
Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Pionowa na skrzyżowaniu Pozioma przy zbliżeniu 

1 
Kabla elektroenergetycznego nN z kablami 

elektroenergetycznymi SN  
(1 kV < Un < 30 kV) 

15 

25 

2 
Kabla elektroenergetycznego  SN  

(1 kV < Un < 30 kV) z kablami tego samego 
przedziału napięć znamionowych 

10 

3 
Kabla elektroenergetycznego o napięciu 

znamionowym do 30 kV z kablami innych 
użytkowników tego samego przedziału napięć 

25 

4 Kabla z mufami różnych kabli Nie dopuszcza się Jak. Lp. 1-3 

Tab. 28.1. Najmniejsze normatywne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu. 

W tabeli 28.2. podano odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi od urządzeń podziemnych. 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 
– kable o Un ≤ 30 kV 

Pionowa na skrzyżowaniu Pozioma przy zbliżeniu 

1 
Części podziemne linii napowietrznych  

(ustój, podpora) 
Nie mogą się krzyżować 40 

2 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi 
25 + średnica rurociągu 

3 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 
Min 25 + średnica rurociągu  

– wg. uzgodnień z właścicielem 

4 Ściany budynków i inne budowle (przyczółki) Nie mogą się krzyżować 50 

Tab. 28.2.  Odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi od urządzeń podziemnych. 
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28.1.2.2. Wymagania szczególne dla linii kablowej układanej metodą wykopu otwartego 

• Kable należy układać w układzie trójkątnym spinając je opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 
5 mm nie rzadziej niż co 2 m; 

• Folię ostrzegawczą należy układać centralnie nad linią kablową, powinna wystawać jednakowo poza 
krawędzie zewnętrzne kabla; 

• Przy układaniu kabla dopuszcza się rezygnację z podsypki na dnie przygotowanego rowu, w którym będzie 
układany ten kabel pod warunkiem, że na dnie będzie grunt rodzimy nie zawierający kamieni ani innych 
przedmiotów o ostrych krawędziach. 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać zdjęcia robót na etapach: 

− przygotowany do ułożenia kabla rów kablowy – nie rzadziej niż co 10 m przesuwając się wzdłuż 
układanego kabla, trzymając aparat pod kątem 30 stopni; 

− czynność z powyższego punktu powtórzyć po ułożeniu folii ostrzegawczej; 

− Zdjęcia powinny obrazować także: 

a) wskazania głębokości ułożenia kabla, 
b) ułożenie kabla na każdym skrzyżowaniu z infrastrukturą podziemną, 
c) sposób ułożenia kabla  na załomach. 

• Podczas układania linii kablowej należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi – powłoki lub izolacji kabla. 

28.1.3. Rury osłonowe 

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową. Na odcinkach 
przekraczających 5 m – pod przepustem – każdą żyłę należy zabezpieczyć niezależnie.  

Zewnętrzna obliczeniowa średnica projektowanego kabla NA2XS(Fl)2Y 1x240RMC/25 mm2 wynosi 42 mm.  
Średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna być większa 1,5 razy od zewnętrznej średnicy kabla 

energetycznego. Do zabezpieczenia kabla należy użyć rur osłonowych DVK o średnicy 160 i wytrzymałości na 
ściskanie 750 N w kolorze czerwonym. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi, 
rurami termokurczliwymi lub innym osprzętem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza się stosowania pianki 
poliuretanowej. Nad rurami, w odległości 0,25 – 0,35 m osłonowymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
czerwonego. Rury osłonowe należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1%. 

Ze względu na warunki pracy projektuje się dla każdej linii kablowej dodatkową rurę osłonową DVK 160 
pełniącą funkcję rezerwy. 

28.1.4. Osprzęt kablowy 

• Do połączenia projektowanego kabla należy wykorzystać mufę kablową typu POLJ-24/1x 120-240 lub inną 
równoważną; 

• Kable należy łączyć wyłącznie przy użyciu osprzętu kablowego zgodnego z Standardami Technicznymi Energa 
Operator S.A.; 

• Montaż osprzętu może być wykonany tylko przez pracowników przeszkolonych do montażu danego typu 
osprzętu kablowego; 

• Montaż osprzętu powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta; 

• W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy stosować zabezpieczenia przed tymi 
czynnikami, np. osłony, namioty 

28.2. Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla linii SN-15 kV jako ochronę od porażeń przewiduje się: 

• ochrona podstawowa – izolacja robocza do 20 kV 

• ochrona dodatkowa – uziemianie ochronne. 
Ochrona przeciwporażeniowa linii kablowej musi być bezwzględnie dostosowana do systemów ochrony 

przeciwporażeniowej stacji zasilającej/odbiorczej oraz odbiorników, do których ta linia jest wprowadzana – linie 
istniejące.  

Przed załączeniem dokonać odpowiednich sprawdzeń i pomiarów – wyniki potwierdzić protokołami 
z pomiarów i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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28.3. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny spełniać aktualne wymagania Prawa 
Budowlanego, posiadać Certyfikaty i Aprobaty Techniczne. Wszystkie zastosowane materiały muszą zbyć  zgodne 
ze Standardami Technicznymi Energa Operator S.A.  

Podane w projekcie typy kabli są zgodne z warunkami przebudowy sieci nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021. 
Wybór Producenta należy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje Zamawiający uwzględniając wytyczne 

i standardy Enea Operator S.A.  

28.4. Wykaz podstawowych materiałów 

1) Kabel NA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 12/20 kV   120 m 

2) Rury ochronne DVK160  750 N czerwone  - podstawowe 120 m 

3) Rury ochronne DVK160  750 N czerwone – rezerwa  40 m 

4) Mufa kablowa POLJ-24/1x 120-240     12 szt. 

5) Folia kalandrowana koloru czerwonego   40 m 

28.5. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych 

W Tab. 28.3. pokazano współrzędne muf w miejscach wskazanych na Rys. E-02 

Lp. X Y 

1 5785902,79 6550186,77 

2 5785916,74 6550185,03 

Tab. 28.3.  Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych. 

28.6. Sprawdzenia kabla podczas prac budowlano-montażowych 

Podczas odbioru kabla należy dokonać sprawdzeń polegających na: 

1. kontroli wizualnej kabla na bębnie transportowym: 

• sprawdzenie zgodności cechowania – kabel zgodny z wymogami normy PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable 
elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV 
włącznie 

• weryfikacja stanu powłoki pod kątem uszkodzeń 

• sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed wnikaniem wilgoci 

2. sprawdzeniu średnicy zewnętrznej kabla – min. średnica kabla 44,0 mm, średnicę potwierdzić wykonując 3 
pomiary w punktach oddalonych od siebie o 300 mm ±100 mm przy użyciu suwmiarki umożliwiającej odczyt 
z dokładnością 0,01 mm 

3. sprawdzenie prawidłowości średnicy rdzenia bębna transportowego – dla kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 
minimalna średnica rdzenia wynosi 800 mm. 

28.7. Badania odbiorcze linii kablowej 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
• pomiar rezystancji izolacji żyły roboczej kabla; 
• sprawdzenie ciągłości żyły roboczej oraz powrotnej kabla; 
• próby napięciowe szczelności powłoki zewnętrznej kabla; 
• próby napięciowe izolacji żyły roboczej kabla. 

28.8. Odbiory robót 

Warunki odbioru robót budowlanych: 

• prace zanikowe należy zgłaszać z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem – odbiór potwierdzić protokołem 

• wykonanie zdjęć zgodnie z opisem p. 8.2.2. 
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• wykonanie wymaganych pomiarów – wyniki należy potwierdzić protokołem (p. 14). 

29. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Projektuje się kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2. Projektowany odcinek linii kablowej należy 
połączyć z linią istniejącą przy pomocy muf kablowych typu POLJ-24/1x 120-240. Długość projektowanego 
odcinka linii – 20 m. Odcinek linii kablowej pod projektowanym przepustem należy ułożyć w rurze osłonowej 
DVK160 koloru czerwonego i odporności na ściskanie nie mniejszej niż 750 N, w układzie trójkątnym – każdą żyłę 
niezależnie. Rury osłonowe należy ułożyć na całym przebudowywanym odcinku.  Wyloty rur osłonowych należy 
zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz przed zamulaniem – do zabezpieczenia należy wykorzystać np. rury 
termokurczliwe lub dedykowany system uszczelnień (np. Gabo). Nie dopuszcza się uszczelniania rur pianką 
poliuretanową. Obydwie linie kablowe należy ułożyć równolegle obok siebie zachowując odległość co najmniej 
10 cm.  

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

Linia kablowa SN projektowana jest na działkach 992/3 i 1412/4 – obszar oddziaływania inwestycji w zakresie 
branży elektroenergetyka zamyka się w granicy działek na których jest projektowana i nie zmienia sposobu 
zagospodarowania działek sąsiednich.  

33. Uwagi 

• W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, 
Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów 
naprawy. 

• Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać 
Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach oraz do 
przestrzegania zapisów we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowiących integralną cześć Projektu 
Budowlanego. 

• W projekcie uwzględniono wytyczne i warunki wskazane w Decyzji Nr PZD/225/2021 z dn. 27.10.2021 przez 
Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Toruńska 200 w Kole – ze względu na warunki terenowe zrezygnowano z 
posadowienia studni kablowych. 

 

34. Zestawienia montażowe i demontażowe 

Rys. E-04 Szczegół A – montaż muf kablowych. 

35. PZT 

Na Rys E-02 pokazano plan zagospodarowania terenu.  

Rys. E-02 Plan zagospodarowania terenu 

36. Schematy jednokreskowe 

37. Inne rysunki 

Rys. E-03 Przekrój kabla 
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38. Informacja BIOZ 

38.1. Informacje ogólne 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan BiOZ z uwzględnieniem 
specyfiki planowanej inwestycji oraz warunków prowadzenia robót budowlanych na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 

Plan BiOZ należy opracować zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poź. zm., tj. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ludzi. 

Przygotowany plan powinien zostać pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę odpowiedzialnego za 
zagadnienia BHP. 

38.2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

Harmonogram robót dostosować do realizacji zadania podstawowego 

Roboty wykonywać w następującej kolejności: 

• roboty przygotowawcze: rozbiórka obiektu, wykonanie korekty terenu, pomiary geodezyjne (zgodnie z 
harmonogramem robót podstawowych) 

• zabezpieczenie na czas budowy istniejących linii kablowych 

• przygotowanie terenu do ułożenia rur osłonowych 

• montaż muf kablowych 

• ułożenie rur osłonowych z wciągniętymi kablami  

• wykonanie dokumentacji fotograficznej  

• zasypanie warstwą ziemi rodzimej 

• ułożenie folii kalandrowanej czerwonej 

• wykonanie dokumentacji fotograficznej 

• inwentaryzacja geodezyjna 

• zasypanie warstwą ziemi i utwardzenie. 

38.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla 

zdrowia ludzi 

• Rów melioracyjny – możliwość podtopienia, bądź utonięcia (konieczność stosowania poręczy i asekuracji) 

• Linie kablowe SN – możliwość porażenia (konieczność stosowania sprzętu i środków ochrony osobistej) 

• Linie napowietrzne nN -  możliwość porażenia (konieczność stosowania sprzętu i środków ochrony osobistej 
oraz przestrzegania wymogów bhp, w tym Rozporządzeń [14] i [15] w zakresie sytuowania miejsc pracy i 
składowania materiałów). 

38.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót budowlanych 

• roboty prowadzone przy rozładunku kabla z bębna, 

• roboty prowadzony w pobliżu czynnych liniach kablowych SN, 

• roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii napowietrznych nN, 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości wyższej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości wyższej niż 3,0 m, 

• montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy obiektach mostowych, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

• montaż prefabrykatów, 

• roboty prowadzone w temperaturze do  -5°C, 
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• roboty związane z układaniem gorących mas asfaltowych i izolacji na gorąco, 

• roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

• roboty prowadzone z wody lub pod wodą. 

38.5. Uwagi realizacyjne 

a) Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami, przepisami, 
STWiORB, Standardami Technicznymi i wytycznymi Energa Operator S.A. oraz z aktualną sztuką i wiedzą 
techniczną, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 

b) W przypadku konieczności wyłączenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac, 
stację należy zasilić poprzez agregat prądotwórczy o mocy 250kVA. 

c) Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 
zaświadczenia kwalifikacyjne. 

d) Ciężki sprzęt mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 
e) Stosowane maszyny i urządzenia musza posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację 

zgodności z PN. 
f) Miejsce pracy powinno być wydzielone, oznakowane i ogrodzone. 
g) Drogi dojazdowe powinny być przejezdne. 
h) Zgodnie z Rozporządzeniem [14] nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów 

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 

• 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 
zachowuje się odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz 
z ładunkiem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem [15] po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości licząc w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 2 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 

• 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. 
Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległościach, 

licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż: 

• 2 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 

• 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. 
może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych.  

 

Harmonogram wyłączeń należy uzgodnić z właścicielem sieci elektroenergetycznej. 


