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W odpowiedzi na Panstwa pisemny wniosek w zatgczeniu przesytamy okreslone Warunki
Przebudowy Sieci nr R/21/041340 oraz projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji planowanej
przebudowy mostu i budowy przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej w
Grzegorzewie, ktorej wykonanie koliduje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng ENERGI -
OPERATOR SA.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy
cywilno-prawnej, ktoéra Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z ENERGA - OPERATOR Spotka
Akcyjna Oddziat w Kaliszu. Zawarcie umowy winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji
przedmiotowego zadania.

Przestany projekt umowy zaktada wykonanie kosztem i staraniem Podmiotu wchodzacego w
kolizje dokumentacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach
usuniecia kolizji, ktorg nastepnie nalezy przekaza¢ Przedsigbiorstwu energetycznemu celem fizycznej
realizacji w terenie przebudowy lub dostosowania sieci elektroenergetycznej. Podmiot wchodzacy
w kolizje zostanie obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie optaty
za usuniecie kolizji.

Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy
prosimy odesta¢ na adres:. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, 62-800 Kalisz,
Al. Wolnosci 8.

INFORMACJA DODATKOWA

W zatgczeniu do niniejszego pisma przesylamy druk ,Porozumienia w sprawie ustanowienia
stuzebnosci przesytu dla urzadzen projektowanych i istniejacych”. Informujemy przy tym, iz stuzebno$¢
przesytu (uregulowana w art. 305" i nast. KC) stanowi podstawowy tytut prawny zwigzany z
usytuowaniem infrastruktury elektroenergetycznej. Prosimy, aby podpisania ww. Porozumienia
przez Witascicieli nieruchomosci, na ktérych planowana bedzie lokalizacja przebudowywanych /
projektowanych urzadzer elektroenergetycznych, dokonaé na etapie realizacji dokumentacii
projektowej, co umozliwi Stronom weryfikacje ostatecznego zakresu planowanej przebudowy i tym
samym wiasciwe zredagowanie tresci stuzebnosci przesytu. Po opracowaniu dokumentaciji techniczno-

prawnej oraz obustronnym podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu,
zgodnie z trescig przedtozonego porozumienia, zostanie ustanowiona notarialna stuzebnos¢ przesytu.
Koszty sporzadzenia aktu notarialnego pokrywa Spotka ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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Jednoczesnie informujemy, iz zatgcznikiem do porozumienia (jak rowniez do aktu notarialnego
ustanawiajgcego stuzebno$¢ przesylu) bedzie mapa z dokumentacji projektowej z zakresem
projektowanej przebudowy (usuniecia kolizji).

Ponadto informujemy, ze w zwigzku z tym, ze na zagospodarowywanej dzialce znajdujq sie

czynne urzadzenia elektroenergetyczne nN 04 kV i SN 15 kV, wykonywanie wszelkich prac
zwigzanych z zagospodarowaniem dziatek nalezy wykonywa¢ po spetnieniu zalecen i przepisow
zawartych ponizej:

1.

Przy zabudowie nieruchomosci nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

—  5mdlalinii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z p6zniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, po zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest skiadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczac w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 2 mdla linii 0 napigciu znamionowym do 1 kV,

— 9 mdlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.
Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosciach, liczac w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszych niz okre$lone w pkt. 2,
moze by¢ wykonywane tylko przy wylaczonych spod napiecia urzadzeniach
elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczyé sie z
poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
Ewentualna zmiana przedstawionego na zalaczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu posiadanej dziatki, podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu.

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robot, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
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szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy.
8. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedg w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.
Spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia
wynikajacego z lokalizacji obiektéw w poblizu linii elektroenergetycznych. ENERGA — OPERATOR
S.A. Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody na projektowanych

obiektach spowodowane uszkodzeniami linii.
O ewentualne wkreslenie istniejacej sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA prosimy
zwroéci¢ sie do Energa-Operator SA Rejon Dystrybuciji Koto, ul. Torunska 196, 62-600 Koto.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

*Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoty dostepne na www.energa-operator.pl

Zataczniki:
—  Warunki Przebudowy Sieci nr R/21/041340 - 1 egz.
—  Propozycja umowy - 2 egz.
—  Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu — 1 egz. druku.

Klo:
1. 4MMP - ala.
2. 46MMP.
3. 47TMMP.
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Numer; R/21/041340 Miejscowos¢: Kalisz Data (dzien, miesiac, rok): 20-05-2021 r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizjg:

Przebudowa mostu i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ul.
Torunskiej w Grzegorzewie.

Adres (nr dziatki): - Grzegorzew, ul. Torunska, dz. nr 992/3, 1412/4.
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek pomigdzy
stacjq transformatorowg SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koto Wschéd - Dabie,

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm?2 Koto Wschod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek pomiedzy
stacjami transformatorowymi SN/nN nr 711251 71129,

Nazwa:

— linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm?, stanowigca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 71125.

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

a) istniejace linie kablowe SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ za pomocq rur ostonowych, kanatow kablowych na
przebudowywanym skrzyzowaniu lub przebudowa¢ na odcinku wystepujacej kolizji w sposob kablowy poprzez
wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na odcinku przebudowy
nalezy zastosowac kable typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25 12/20 kV,

b) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa: Nie dotyczy.
3.3. Urzadzenia nN:

c) istniejacq linie napowietrzng nN 0,4 kV nalezy przebudowa¢ na odcinku wystepujacej kolizji w sposob
napowietrzny zachowujac minimalne odlegtosci przewodow przebudowywanej linii napowietrznej nN od
planowanej zabudowy. W linii napowietrznej SN 15 kV nalezy m.in. zastosowa¢ uziemienie stupow w
wymaganych miejscach,

d) w razie takiej koniecznosci dopuszcza si¢ przebudowe odcinka linii napowietrznej nN w sposob kablowy
poprzez wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dziatki. Na odcinku
przebudowy nalezy zastosowa¢ kabel typu typu NA2XY (YAKXS) o przekroju min. 4x120 mm2.

e) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.




3.4,

3.5.

4.

Infrastruktura obca: na obwodzie nr 01 zasilanym ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 71125 zainstalowana
jest infrastruktura osSwietlenia ulicznego. W zwigzku z powyzszym na etapie prac projektowych nalezy
poinformowa¢ wiasciciela w/w infrastruktury o projektowanych zamierzeniach i planowanych rozwigzaniach
technicznych oraz uzgodni¢ szczegoty dotyczace tych rozwigzan w zakresie infrastruktury o$wietleniowe;.

Demontaze: w razie przebudowy linii napowietrznych poprzez ich skablowanie nalezy wéwczas zdemontowac
zbedne po przebudowie fragmenty istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowey:
4.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 60,2 A dla GPZ Koto Wschéd
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 9%
e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287 MVA dla GPZ Koto Wschad,

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN: 0,15 s
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne.

Wyzej wymieniona czgs¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki/-tek, o ktorej-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedq wiasno$cig ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zafacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czasow wytaczen istniejacych Odbiorcow na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii SN 15 kV prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy wykonaé wykorzystujac maksymalnie
zastosowanie technologii prac PPN. Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania (Biuro
projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robdt) w Rejonie Dystrybucji iflub
Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢ aktualny odpis z ksiggi wieczystej dla dziafki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw przebudowy sieci.

Dodatkowe dane i ewentualne szczegély dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w Wydziale
Przytaczenn ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy o przebudowg sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczgcia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.



10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. WaznoS¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL.:

Inzynier Wiodacy ds. Przytaczen
Andrzej Ciekalski

Otrzymuja;
1) Whnioskodawca.
2) 4AMMP.
3) 47MMP.







Umowa Nr R/21/041340
w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng
ENERGI - OPERATOR SA

zawarta W aniu .....ooeeeeeieneniiiis roku w Kaliszu pomiedzy,

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddziat
w Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, zarejestrowang w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktérej dokumentacja jest przechowywana w Sgdzie Rejonowym
Gdansk Polnoc w Gdansku VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajacg numer
NIP: 583-000-11-90, REGON 190275904, o kapitale zakladowym 1 356 110 400 zt, w calosci wptaconym, reprezentowang
przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy Przedsigbiorstwem energetycznym lub Strong z jednej strony,

oraz
Powiat Kolski - Powiatowy Zarzad Drég
a) Adres zamieszkania / siedziby:

Ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Kolo,
b) Adres korespondencyjny, jezeli jest inny niz zamieszkania / siedziby:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Toruriska 200, 62-600 Koto,

(dotyczy podmiotow podlegajacych obowigzkowi rejestracji w KRS, ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub innym rejestrze)
d) NIP: 6662059662,

(nie dotyczy 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej)
e) REGON: 311620839,

(dotyczy podmiotéw obowigzanych do uzyskania numeru REGON)

) :
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reprezentowanym przez:

zwani dalej Wnioskodawca lub Strong, z drugiej strony o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedsigbiorstwo energetyczne o$wiadcza, ze jest wiascicielem sieci elektroenergetycznej, potozonej w miejscowosci

Grzegorzew, gm. Grzegorzew, ktorej przebieg/lokalizacje zaznaczono na mapie terenowej stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy. Sie¢ elektroenergetyczna zostata wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Siec

elektroenergetyczna jest sprawna technicznie i sluzy do zasilania w energie elektryczng podmiotéw przytaczonych do
niej.

2. Przedmiotem umowy jest usuniecie kolizji zagospodarowania Przebudowa mostu i budowa przepustu w ciagu drogi
powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej w Grzegorzewie z istnigjacq siecig elektroenergetyczng Przedsigbiorstwa
energetycznego.

1/5




3. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego w
zakresie wynikajacym z ,Warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA w zwigzku z
usunigciem kolizji" nr R/21/041340 z dnia 20-05-2021 r. (stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy jako zatgcznik
nr 2), obejmujacymi usuniecie kolizji projektowanego zagospodarowania terenu budowanej drogi powiatowej z
istniejaca siecig elektroenergetyczna;

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschdd — Dabie [nr ciagu: SN7-07004/18], odcinek pomigdzy
stacjg transformatorowg SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Kolo Wschod - Dapie,

— linia kablowa SN 15 kV 3xXYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciagu: SN7-07004/18], odcinek pomiedzy
stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129,

- linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm? stanowiaca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 71125,

§2

Inwestor zobowigzuje si¢ do przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, w zakresie wynikajacym z
warunkow przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej zngk R/21/041340 z dnia 20-05-2021 roku.

§3

1. Usunigcia kolizji w zakresie okreslonym w § 1 Inwestor dokona wtasnym kosztem i staraniem na podstawie dokumentagji
projektowe;j.

2. Wymienione w § 1 urzadzenia elektroenergetyczne sa fragmentem sieci elektroenergetycznej stanowiacej wtasnosé
Przedsiebiorstwa energetycznego, w zwigzku z tym rowniez po ich przebudowie, ktéra umozliwi¢ ma Inwestorowi
realizacje planowanej inwestycji, nowowybudowane fragmenty sieci, z chwilg wiaczenia pod napiecie, stajg sie
wilasnoscig Przedsiebiorstwa energetycznego.

3. Inwestor zrzeka sig wszelkich roszczer wobec Przedsigbiorstwa energetycznego z tytutu naktadéw poniesionych za
przebudowe istniejacych urzadzen i elektroenergetycznych, z ktorymi koliduje projektowana przez niego inwestycja i
przekazuje nieodplatnie nowowybudowane fragmenty sieci na majatek Przedsigbiorstwa energetycznego, a takze z
tytulu usytuowania przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych na gruncie Inwestora, ktéry zobowiazuje sie
pokry¢ wyrzadzone szkody Przedsigbiorstwu energetycznemu, gdyby z roszczeniem z tego tytutu wystapily osoby
trzecie, zwlaszcza po zbyciu nieruchomosci. Ponadto Inwestor zobowigzuje sie do umozliwienia Przedsigbiorstwu
energetycznemu prowadzenia prac modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz remontowych.

4. Inwestor zobowigzuje sig do poinformowania przyszlego nabywcy o wyrazonej zgodzie na nieodplatne usytuowanie
urzadzen elektroenergetycznych w dziatkaCh N ..............o..ooviiiiii i ;
dla ktorych Sad Rejonowy Wydziat Ksiag Wieczystych w Kole prowadzi ksiegi wieczyste nr KW:

5. Wartos¢ przekazanych poszczegolnych urzadzen zostanie ustalona w protokole przekazania - przejecia srodka trwatego
PT, do ktérego dostarczenia zobowiazany jest Inwestor w terminie 21 dni od dnia odbioru technicznego. W protokole
nalezy okreslic rodzaj danego urzadzenia jego ilo$¢ (np.; szt., m) oraz jego warto$¢.

§4

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien ...................c.ococerecevioeroioiieeseeeeen, r
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustelajg na dzien ................cccoovvcoreemrveceresnreeeseoeeeeseeeeeeeoeeson: r.
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3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze zosta¢ zmieniony w przypadku zaistnienia czynnikow niezaleznych od

Inwestora, a majacych postac sity wyzszej lub z przyczyn zaleznych od Przedsigbiorstwa energetycznego.

§5

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

1.

10.

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej migdzy innymi:

a) pisemne zgody (uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami i wtadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane

bedq elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy pozyska¢ zgodnie z Wytycznymi dla

Wykonawcow opracowanych na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci,
b) ostateczne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,
c) kosztorys inwestorski sporzadzony wg aktualnych cen i stawek obowigzujacych na danym terenie.
Uzgodnienie w/w dokumentacji projektowej z Wydzialem Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ peing dokumentacje projektowa wraz dokumentami
wymienionymi w pkt 1.
Zgloszenie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, wszelkich koniecznych wyltaczen sieci
elektroenergetycznej.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przebudowy oraz zasadami wiedzy technicznej, sztukq
budowlang i obowigzujacymi przepisami.
Zapewnienie Przedsiebiorstwu energetycznemu prawa wgladu w realizacjg przedmiotu umowy.
Zawiadamianie Przedsiebiorstwa energetycznego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
3 — dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich odbior czgsciowy.
Poinformowanie Przedsiebiorstwa energetycznego o wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszenie do protokolarnego
odbioru z 7 - dniowym wyprzedzeniem wraz z przekazaniem 3 egz. dokumentacji formalno-prawnej i powykonawczej.
Inwestor zobowigzuje sie do wykonania tych czynnosci najpozniej w ciagu 14 dni od dnia wigczenia pod napigcie
nowowybudowanego fragmentu sieci.
Przywrocenie nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu
prac po zakonczeniu zadania.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot.
Pokrycie roszczen 0s6b trzecich zwigzanych z uzyskaniem zgod na lokalizacjg urzadzen elektroenergetycznych i ich
pbzniejsza eksploatacje oraz wynikajacych ze szkod powstatych przy wykonywaniu robot.
Dostarczenie Przedsiebiorstwu energetycznemu protokolu przekazania - przejecia $rodka trwalego PT zgodnie z
postanowieniami § 3 pkt. 5.

§6

W przypadku, gdy w trakcie odbioru technicznego okaze sig, iz wykonana przez Inwestora przebudowa kolizji jest
niezgodna z opracowang dokumentacja projektowa, Inwestor zobowigzany jest w ciagu 14 dni od daty pierwszego
terminu odbioru technicznego dokona¢ usunigcia bledow wskazanych w protokole i zgtosi¢ do ponownego odbioru
technicznego.

Jezeli Inwestor nie dokona usuniecia bledéw wskazanych w protokole odbioru, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 14
dni lub diuzszym uzgodnionym przez Strony. Przedsigbiorstwo energetyczne nabywa uprawnienia do ich usunigcia na
koszt Inwestora, na co ten wyraza zgode.

Za wykonang ustuge wystawiona zostanie faktura, ktorej zapfata winna nastapic w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia Wnioskodawcy.
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§7

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w terminie 1 m-ca od dnia zawarcia umowy. Prawo to
wykonuje si¢ poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej Stronie.

2. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych z tytutu poniesionej szkody w
przypadku nie wywigzania si¢ z postanowien umownych. Powyzszy zapis nie uchybia postanowieniom o karach
umownych.

3. Przedsigbiorstwu energetycznemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 90 dni w przypadku, gdy
Inwestor:

a) nie rozpocznie realizacji prac zwigzanych z przedmiotem umowy w terminie okre$lonym w § 4 ust.1

b) nie wykona w terminie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa § 4 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w pkt a), Inwestor zaptaci na rzecz Przedsigbiorstwu
energetycznemu karg umowng w wysokos$ci 20 % wartosci netto robét okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 tiret 3.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w pkt b), Inwestor zaplaci na rzecz Przedsiebiorstwa
energetycznego karg umowng w wysokosci rownej wartosci netto robot okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 tiret 3.

4. W przypadku niewykonania w terminie przez Inwestora obowiazkow wynikajacych z zapisow § 5 ust. 7 niniejszej umowy,
Inwestor zaptaci Przedsigbiorstwa energetycznego kare umowng w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w kosztorysie
inwestorskim, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 tiret 3, za kazdy dzien zwloki ponad 14-dniowy termin. Wysokosé¢ kary nie
moze przekroczy¢ wartosci netto robét okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 tiret 3.

5. W przypadku niewykonania przez Inwestora obowigzkow wynikajacych z zapisow § 3 ust. 5 niniejszej umowy (termin
dostarczenia protokolu przekazania - przejecia $rodka trwatego (PT), Inwestor zaplaci Przedsiebiorstwu
energetycznemu kare umowng w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 tiret 3, za kazdy dzien zwloki ponad 21-dniowy termin. Wysokos¢ kary nie moze przekroczy¢ wartosci netto robot
okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 tiret 3.

6. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg do dnia pozytywnego protokolarnego odbioru przebudowanego
odcinka sieci za szkody wyrzadzone Przedsigbiorstwu energetycznemu jak i osobom trzecim wskutek dokonania
przebudowy niezgodnie z warunkami usuniecia kolizji i dokumentacjg projektowa. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
obejmuje poniesione straty i utracone korzysci.

§8

W przypadku gdyby wymienione w § 5 pkt. 1 umowy, zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostaly usytuowane urzadzenia
oraz linie elektroenergetyczne zostaly udzielone przez osoby nieuprawnione w chwili sktadania stosownych o$wiadczen woli,
Inwestor zobowigzuje si¢ do naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w ten sposéb Przedsigbiorstwu energetycznemu.
Powyzszy obowigzek obejmuje takze wszelkie koszty procesu poniesione przez Przedsigbiorstwo energetyczne w celu
zachowania nabytego prawa.

§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej podpisanej przez obie strony umowy w
postaci aneksu.




§10

1. Ze strony Przedsigbiorstwa energetycznego osobg upowazniong do udzielania i otrzymywania od Inwestora, lub jego
upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy jest: Andrzej Ciekalski,
tel. 62 5002385.

2. Ze strony Inwestora upowazniony do udzielania i otrzymywania informacii dotyczacych realizacji przedmiotu umowy

JEBE: irienasmoronmsn mvvassisiassssssesssesssss sosss 86875003 ERT T ERSH ATV PN 048054 3R 0t 43R0 008 omRA DA SEASESTARE RSB AAASRO AR SRR RSO R REPERSRAS SRR RR AR RO SRR 6080
(imig i nazwisko, nr tel.)

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe
przepisy.

§12

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwym sadom powszechnym.

§13

Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron umowy.

Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo energetyczne:
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