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Konin — sierpien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust.3d pkt 3 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
Budowlanego (t.j. Dz.U.2024.725 ze zm.) oswiadczam jako projektant, ze
projekt w branzy drogowej pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P
na odcinku Ruszkéw | - Dobréw” =zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Janusz Stacherski



Il. CZESC OPISOWA



CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P NA
ODCINKU RUSZKOW | - DOBROW?”

- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3400P na
dziatkach zlokalizowanych w obrebie Ruszkéw | w terenie oznaczonym jako
miejscowosci na terenie Gminy Koscielec.

Zadanie bedzie realizowane w pasie drogowym bez naruszenia wkasnosci prywatnych,
na dziatkach Inwestora .

Dtugos¢ projektowanej przebudowy: 840,00 m

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i warunkéw ruchu pojazdéw.
Efektem przebudowy powinna by¢ poprawa ptynnosci ruchu i bezpieczenstwa pieszych.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3400P w

miejscowosci Ruszkéw | na odcinku o dtugosci 0,840 km, Gmina Koscielec

Przebudowa obejmuje:

— roboty pomiarowe — 0,840 km

— mechaniczne frezowanie profilujgce nawierzchni asfaltowej 3 cm — 5 400,00 m2

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 5 400,00 m2

— skropienie podbudowy asfaltowej emulsjg asfaltowg — 5 400,00 m2

— mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym — 540,0 t

— reczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 20,00 t

— mechaniczne malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowe — 20 m2

— uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy materiatem z dowozem
(pospotka) srednia grubos¢ warstwy 10 cm — 525,00 m2

— regulacja studzienek wpustowych



1.4. Podstawa opracowania

Projekt Budowlany zostat opracowany na podstawie:
1. Ustalenia z Inwestorem
Mapa zasadnicza
Pomiary w terenie
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie

bk own

1.5. Inwestor

Powiat Kolski — Powiatowy Zarzad Drog w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

1.6. Adres inwestycji
-Obiekt —droga powiatowa 3400P
‘miejscowos¢ Ruszkow |

-Gmina — Koscielec

-Powiat — Kolski

‘Wojewddztwo — wielkopolskie

Dziatka nr 247/1 obreb Ruszkéw | 300908 _2.0015.AR_1.247/1 Gmina Koscielec
2. Uksztattowanie terenu.

Istniejgcy teren w konturze opracowania w pasie drogowym ptaski i nie ulega zmianie.

3. Istniejgca zabudowa

Przebudowa drogi powiatowej realizowana jest na drodze wylotowej z miasta Kota
posrod w zabudowy miejskiej zlokalizowanej poza pasem drogowym .

4. Stan istniejacy

W wyniku wizji lokalnej w terenie rozpoznano istniejgcg konstrukcje nawierzchni jezdni,
na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie bitumiczng. Istniejgca nawierzchnia
posiada szeroko$¢ 6,2 m. Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie



zabudowy miejskiej. Projektowany odcinek posiada przekroj drogowy daszkowy i
nawierzchnie bitumiczng, po ktorej odbywa sie ruch kotowy w obu kierunkach. Pobocza
gruntowe o zmiennej szerokos$ci wymagajgce $cinki i miejscowo uzupetnien.

Istniejgcy system odwodnienia drogi — powierzchniowy poprzez sptyw wod na pobocze i
skarpy oraz lokalnie wystepujgce rowy przydrozne wymagajgce odcinkowo odtworzenia
nie bedgce jednak przedmiotem inwestycji. W celu odwodnienia jezdni od strony
kraweznika istniejgce wpusty z przykanalikami.

Nawierzchnia jezdni przedmiotowego odcinka drogi w dostatecznym stanie
technicznym, posiada ubytki, nierébwnosci i wykruszenia. Zjazdy nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W istniejgcym pasie drogowym projektowana jest odnowa nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 6,2 m frezowanie profilujgce gtebokosci 3 cm oraz warstwa betonu
asfaltowego — srednia warstwa wyréwnania 4 cm wraz uzupetnieniem i wyprofilowaniem
poboczy o szerokosci 0,75m. Przebudowa nie obejmuje istniejgcych zjazdéw do
okolicznych zabudowan jak réwniez odtworzenia rowéw. Przy projektowaniu
przebudowy nawierzchni jezdni uwzgledniono przede wszystkim jej istniejgcy przebieg i
wpisano sie w istniejgcy przebieg trasy w planie. Dziatka, przedmiotowego pasa
drogowego nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Dziatka pasa
drogowego nie lezy w granicach terenu goérniczego. Zaprojektowany remont drogi nie
powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

6. Zestawienie powierzchni

— roboty pomiarowe — 0,840 km

— mechaniczne frezowanie profilujgce nawierzchni asfaltowej 3 cm — 5 400,00 m2

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 5 400,00 m2

— skropienie podbudowy asfaltowej emulsjg asfaltowg — 5 400,00 m2

— mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym — 540,0 t

— reczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 20,00 t

— mechaniczne malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowe — 20 m2

— uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy materiatem z dowozem
(pospotka) srednia grubosc¢ warstwy 10 cm — 525,00 m2

— regulacja studzienek wpustowych



7. Droga w przekroju podtuznym

Droga w przekroju podtuznym nie ulega zmianie. Projektuje sie przebudowe
nawierzchni na szerokosci Srednio 6,2 m i dtugosci odcinka 0,840 km z nawigzaniem
do istniejgcych punktéw o ustalonej wysokosci poprzez wyréwnanie betonem
asfaltowym o sredniej grubos$ci warstwy 4 cm.

8. Droga w przekroju poprzecznym

1) przekréj drogowy, z jezdnig o szerokosci Srednio 6,2 mi poboczami gruntowymi o
szerokosci 0,75 m po stronie prawej i lewej

2) pochylenia poprzeczne jezdni na prostych odcinkach drogii =2 % , spadek
obustronny — daszkowy - istniejgcy, pobocza gruntowe po obu stronach jezdni —
spadek jednostronny i = 6%

3) Szerokosé pasa drogowego, ktorg wyznacza sie jako sume szerokosci korony drogi
i urzgdzen zwigzanych z drogg jest zmienna i waha sie od 15,40 do 19,20 m.
Projektowana przebudowa miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

9. Kolizje i uzbrojenia

Na odcinku projektowanej przebudowy znajdujg sie lokalnie: sie¢ wodociggowa z
przytaczami, kable telekomunikacyjne, sie¢ elektroenergetyczna. Istniejgce urzadzenie
nie kolidujg z projektowang przebudowa.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizowa¢ kanatu technologicznego podczas
przebudowy projektowanego odcinka drogi poniewaz spetnia warunki ustawy: dlugosc
odcinka do 1000 metréw, zaprojektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji
po zadnej ze stron, a takze w ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego poparta uchwatg
budzetowg jednostki samorzgdu terytorialnego lub wieloletnig prognozg finansowg
jednostki samorzgdu terytorialnego.

10. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i
zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robo6t
nalezy teren rob6t odpowiednio oznakowac zgodnie z tymczasowym projektem
organizacji ruchu wykonanym przez wykonawce robot.



11. Czes¢ rysunkowa projektu
Ogdlna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegolnione rozwigzania

sytuacyjne, wysokos$ciowe, parametry i szczegoty techniczne, pokazano na rysunkach
WPIETE W CZESCI RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

12. Oznakowanie

Na przedmiotowym odcinku drogi, stata organizacja ruchu nie ulega zmianie, nie jest
przedmiotem opracowania — zatgczono wycigg z projektu statej organizacji ruchu

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje w pasie drogowym nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na to aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres przebudowy
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdéw w zasiegu pracy maszyn.

14. Obiekty podlegajace ochronie

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do Rejestru
Zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

15. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddzialywania eksploatacji
gorniczej.

16. Uwarunkowania terenowo prawne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Miesci sie w pasie
drogowym drogi publicznej .

Opracowat: mgr inz. Janusz Stacherski



l1l. INFORMACJA BiOZ



Informacja Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

I.  Nazwa i adres inwestycji:" Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku
Ruszkéw | - Dobrow”

Dziatka nr 247/1, ark. mapy 1
Jednostka ewidencyjna: 300908 _2.0015 Gmina Koscielec
Obreb: Ruszkéw |
[I.  Nazwa i adres inwestora:
Powiat Kolski, 62-600 Koto, ul. Sienkiewicza 21/23,
trwaty zarzad:
Powiatowy Zarzad Drég, 62-600 Koto, ul. ToruAska 200

lll.  Projektant sporzgdzajgcy informacije:

mgr inz. Janusz Stacherski



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje odnowe nawierzchni jezdni bitumicznej oraz scinke, uzupetnienie
i profilowanie poboczy.
Kolejnos¢ robot:

— roboty przygotowawcze

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

— mechaniczne wyrdwnanie nawierzchni betonem asfaltowym

— reczne wyréwnanie nawierzchni

— $cinka, profilowanie i zageszczanie poboczy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepujg lokalnie: sie¢ wodociggowa,
kabel telekomunikacyjny, Sie¢ energetyczna .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI

Elementem zagospodarowania terenu moggcym stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
jest podziemne uzbrojenie terenu. Roboty prowadzone w pasie drogowym, wykonanie
nawierzchni.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze stwarzajg zagrozenia dla zdrowia.
Roboty odbywajg sie w rejonie ruchu pojazdéw. W czasie prowadzenia robdét nalezy
przestrzegac przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét drogowych.
Uwzgledniajgc rodzaj projektowanego obiektu oraz specyfike zwigzanych z tym prac
budowlanych przy jego realizacji, nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledni¢ nastepstwa zagrozenia i niebezpieczenstwa:



— Elementem zagospodarowania terenu, moggcym stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywa sie ruch pojazdéw.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koncowego.

— niebezpieczehstwem porazenia pragdem w przypadku braku zabezpieczenia
przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz w przypadku uszkodzenia podczas robot kabla
energetycznego,

— potrgceniem pracownika lub osoby postronnej ruchomg czescig maszyny
budowlanej (np. tyzkg koparki);

— spadaniem na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY
STAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA

Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé pracownikéw z
technologig wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa ,
jak rowniez omowi¢ zagadnienia zwigzane z konieczno$cig przestrzegania norm i
przepisow w zakresie :

- materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

- nie stosowac¢ materiatdéw bez nalezytego atestu zagrazajgcych bezpieczenstwu
pracownikow

- sprzet — uzywany i srodki transportu poruszajgce sie w obrebie budowy muszg

by¢ sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci
minimum 150 m.

Zapoznac pracownikow z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdoceniem

uwagi na zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét oraz z istniejgcego
ruchu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP , p.poz i apteczke

Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania
robot.

- wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego

- wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu



stosowanie przepisow i norm dotyczgcych zagrozenia i ochrony srodowiska na
placu budowy.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
z rozporzadzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury.

Opracowat

mgr inz. Janusz Stacherski



IV. CZESC RYSUNKOWA



