ZALACZNIK NR 9 do SWZ

UMOWA Nr .../PZD/TPBN/2025
projekt (roboty budowlane)

zawartaw dniu ................... 2025r. w Kole pomiedzy:

Powiatem Kolskim, wul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto - Powiatowym
Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto, NIP 666-205-96-62, REGON
311620839,

reprezentowanym przez:
Dyrektora/ Zastepce DyrektoraPZDw Kole e ———————
zwanym dalej ,Zamawiajagcym” lub "Strong"

zwang dalej ,,Wykonawc3a” lub "Strong"

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt.1) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (j.t.:Dz.U. z 2024r. poz. 1320), nr sprawy
PZD.TPBN.5.2025, zwanej dalej "ustawg Pzp" o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniempn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Lesnica - Grzegorzew w zakresie budowy
chodnika"

2. Zakres zadania obejmuje przebudowe , a w szczegdlnosci:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

roboty ziemne;

odwodnienie;

podbudowa,;

nawierzchnia;

elementy ulic, roboty wykonczeniowe;

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
1) Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia;

2) dokumentacjg projektowa;
3) ztozong oferty;

VVVVVVY
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym
niniejszgUmowa.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od
dostarczeniaZamawiajagcemuprzez  Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

3. Zakonczenie robot: 5 miesiecy od daty podpisania Umowy

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spefnieniu przez
Wykonawce wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia terminéw odbioru robdét budowlanych nie przekraczajgcych 14 dni
roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

5) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

6) wspotpracy i czynnego udziatu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

3) zapewnienie kontroli jakosci materiatow i robadt;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanego zakresu robét;
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5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikow i osob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét budowlanych;

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektéw, materiatéw, sprzetu
i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych;

c) wszelkie szkody wobec o0séb trzecich spowodowane w rejonie robot
budowlanych i wzwigzku z prowadzonymi robotami.
Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktére doznaty
szkéd w wyniku dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg NUMEr...........cccoeveiiiviiiiiieeeeeeeee, Zawartg W ....coooevvieneeeeeiiicieeeeeeens

7) utrzymanie ogoélnego porzgdku na budowie poprzez:

a) ochrone mienia;
b) oznakowanie terenu budowy;
¢) nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy;

8) materiaty uzyskane z rozbiorek, nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania (ziemia,
gruz itp.), Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt;
9) zawarcie uméw z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszejUmowy,

10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na
jakosc robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy,

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robaot,
uzyskanie wymaganych uzgodnien, zawiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz witasciwego komendanta Policji, co najmniej na 7 dni_ przed dniem
wprowadzenia organizacji_ruchu - zgodnie z § 12 ust.1 rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w_sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t.:
Dz. U. z 2017r., poz. 784). Oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji _ruchu i utrzymanie teqgo oznakowania przez caly czas
wykonywania robot;

12) w przypadku robét niewymagajgcych catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw
samochodowych, Wykonawca moze opracowa¢ uproszczony projekt czasowej
organizacji ruchu (§ 5 ust 2 w/w rozporzgdzenia), musi uzyska¢ zatwierdzenie projektu
oraz zawiadomi¢ odpowiednie organy co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczeciem
(§ 12 ust.2 powyzszego rozporzgdzenia).Dopuszcza sie uzyskanie powtarzalnego
schematu umieszczenia na drodze znakéw drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego od Zamawiajgceqo;

13) przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wprowadzi¢ statg organizacje ruchu
zawiadamiajgc wszystkie wymagane prawem organy;

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez Organ Zarzadzania Ruchem
niezwtocznie doprowadzi¢ do zgodnosci z zatwierdzong organizacjg ruchu.
14) umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
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doktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

15) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac trzy
odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach
wskazanych komisyjnie, przy udziale Inspektora nadzoru, z Kkoniecznoscig
przeprowadzenia badan laboratoryjnych przezniezalezne laboratorium drogowe celem
okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno
— asfaltowej i odniesienie sie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego receptury.
Koszty badan ponosi Wykonawca,

16) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonacC przy
udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni
co 20m,

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny.

18) Wykonawca podtrzymuje oswiadczenie zawarte w ofercie z dnia ........... , iz pojazdy
wykazane srodkach dowodowych przedmiotowego postepowania bedg uzywane na
etapie realizacji catego zamdwienia, pod rygorem zerwania Umowy z przyczyn
Wykonawcy.

§5

Harmonogramy

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
zwykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajagcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym (robot).

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy (robét) w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy,
a uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (rob6t) w terminie 3 dni od daty
wydania polecenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu roboét, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
5dni od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram rob6t w ciggu 5 dni od daty przedtozenia harmonogramu robdét do
zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtozy skorygowany
harmonogram robdt, kiedy poprzedni harmonogram robét stanie sie niespojny z
faktycznym postepem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w w/w terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce
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harmonogram robot w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét oraz naliczenia kar umownych
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 5 Umowy. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§6
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (. t.: .Dz. U.
z 2025r., poz. 277 ze zm.) oséb, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia,:

a) robotnikéw budowlanych,

b) operatorow sprzetow —jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane
przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z wytgczeniem czynnosci
wykonywanych przez osoby wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzgdzanie budowg, obstuga budowy,
dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzér nad
realizacjg rob6t budowlanych, oraz z wytgczeniem czynnosci zwigzanych z obstugg
budowy, takich jak: obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy, w odniesieniu do oséb, ktérych mowa w ust 1w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiajgcego, udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zaangazowanych w
wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji (zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy).

. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
oktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dniod dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
atrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1, w calym okresie obowigzywania Umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 3 Umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w ust. 1.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownejw wysokosci okreslonej w § 15 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcymoze zwrocic sie o przeprowadzeniekontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz

z udziatem podwykonawcow.
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych prac.
. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia

nastepujgcym podwykonawcom:
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NAzZWa POAWYKONAWCY: ... ..ceiiiiiieieieeeiieeiiits e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeetbbe b e e e e e e e e e aeaeee saaaaeaaaaeaaaaaaaaes

Opis pOWIErzoNnej CZESCi ZAMOWIEIIA: .....cceeiiiiiiiiiiieieei ettt ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeaaaaeeeeas

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 118 UStAWY PZP.........oovviiiiiiiiiiie e e (tak/nie);

o) PRSP PPPPPPRPR

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin  wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej Umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robét, okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Ilub tez umowa o]
podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci niniejszej Umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej Umowy;

9)umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia

przedktadaZamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnegosprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na robotybudowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej Umowy,
wskazanej w tresci § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wylgczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 10. 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jestdtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415,
art.429, art. 430 i art.474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na
zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwienh publicznych.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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§8

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobéw przez inny podmiot

. Przez "podmiot udostepniajgcy zasoby" nalezy rozumiec¢: podmiot, o ktorym mowa w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot udostepniajgcy zasoby, tj...........ccccccuvveennnnnnns bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujgcym zaKkresie: ..........cccccevevvviviiininevveennnnnn.
. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, celem
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajgcego zasoby, pédzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobowPodmiotu
udostepniajgcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajgcy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Zmiana taka nie wymaga aneksu.

§9
Zarzadzanie realizacja umowy

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru
INWESLOrskiegooSOobe: .. ...

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét oraz jakosci materiatow
zastosowanych do ich realizacji, a takze do kontroli obmiaréw wykonanychrobat.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...............cooiiiiiiiiiiiinn. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach ustawy Prawa
Budowlanego.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy oraz obowigzek wspotdziatania z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym w zakresie koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy.

Postep i koordynacja robét bedzie analizowana na radzie budowy organizowanej w siedzibie

Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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§ 10
Wynagrodzenie

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoOKosSCi ............ zt
brutto(stownie:......) w tym: kwota netto: .............. (stownie: ............. )podatek VAT
23%t]............. zk(stownie:.............. )

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem
Umowy.

. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w Umowie.

§ 11
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czesciach proporcjonalnie do
zaawansowania przedmiotu Umowy wynikajgcego z HRF wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca wystawi fakture czesciowg o wartosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 10 ust.1 Umowy;

2) Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie zakresu prac
odpowiadajgcego wartosci wskazanej w pkt 1) zgodnie z HRF oraz odbiér czesciowy
danego zakresu prac przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca wystawi fakture koncowa, rozliczajgcg pozostatg czes¢ wynagrodzenia
brutto, o ktorym w § 10 ust.1 Umowy po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia polegat
na zasobach Podmiotow udostepniajgcych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo
dotgczy¢ pisemne oswiadczenie, zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw
udostepniajgcych zasoby w trakcie realizacji Umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzieleniezamoéwienia.

. Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ Oswiadczenie, ze wszystkie
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawcow zostaty im
wyptacone oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw o zaptacie przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych przystugujacych im wobec Wykonawcy wierzytelnosci z tytutu umowy o
podwykonawstwo na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Dostarczenie
przedmiotowych oswiadczen stanowi warunek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek
WYKONAWCY NI ..ot wbanku: ...

. Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawianena:

Nabywca: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto, NIP: 6662059662 Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto i przestane na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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§12
Odbiory

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiorow robét budowlanych:

1) odbioréw czesciowych;

2) odbioru koncowego;

3) odbioru usuniecia usterek;
4) odbioru pogwarancyjnego.

2. Zaden odbiér nie moze odby¢ sie bez skutecznego powiadomienia o nim Zamawiajacego -
informacje o terminie gotowosci do odbioru przekazuje Zamawiajacemu Wykonawca, po
akceptacji tego terminu przez Inspektora Nadzoru.

3. Odbiory czesciowe odbywajg sie na nastepujgcych zasadach:

1) dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci
przedtozy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru czesciowego, wymagane zgodnie z Umowg, a takze oswiadczenie Wykonawcy
oraz podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcoéw zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne
zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow;

2) w terminie 3 dni roboczych Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru zgtaszajg uwagi do
zgtoszenia gotowosci i/lub do zatgczonych do zgtoszenia dokumentow;

3) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w
terminie 3 dni roboczych i przedtozyé poprawione/uzupetnione zgtoszenie gotowosci do
odbioru czesciowego;

4) Zamawiajacyw terminie 3 dni powotuje komisje odbiorowg, a w terminie 14 dni
roboczych od zgtoszenia Wykonawcy dokonuje protokolarnego odbioru czesciowego.

4. Odbiory czesciowe robot sg dokonywane w celu zaptaty czesci wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w Umowie.

5. Warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest:

1) pisemne potwierdzenie przez Wykonawce wykonania wszystkich robot z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw, zgodnie z Dokumentacjg projektows;

2) zlozenie os$wiadczenia przez Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa;

3) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, w tym m.in. inwentaryzacja
powykonawcza, deklaracje zgodnosci i Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,
dziennik budowy;

4) przekazanie Zamawiajgcemu formalnego o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgcego, ze
nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

6. Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego, a Inspektor Nadzoru
i Zamawiajgcy dokonujg oceny stanu gotowo$ci w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia.

7. Zamawiajgcy w terminie 3 dni powotuje komisje odbiorowa, a w terminie 14 dni roboczych
od zgtoszenia Wykonawcy dokonuje protokolarnego odbioru koncowego

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Po
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10.

usunieciu wad Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 7
niniejszego paragrafu.
§13
Gwarancja, Rekojmia

Na robotybedgce przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na
okres.............. miesiecy.

Okres rekojmi za wady na przedmiot Umowy jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji
jakosci.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
koncowego odbioru robét, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego
po potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady

takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) zadac¢ usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci - uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) w przypadku gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem:

— odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

— zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania

sie od Wykonawcy naprawy szkody wyniktej z opdznienia.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie usterke, uszkodzenia lub stwierdzone
wady na wiasny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.
Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy moze je usungC we wilasnym zakresie lub za pomocg o0sob trzecich na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca nie moze odmowié w okresie gwaranciji i rekojmi usuniecia wad bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W okresie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy dokonuje
zudziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.
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11.

12.

13.

Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze odbioru pogwarancyjnego.
Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego
do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas
jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy sporzgdza protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg Strony
Umowy lub sam Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust.11.

Protokét sporzgdzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres
gwarancji i rekojmi.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,tj.kwote.........
PLN(stownie ztotych......... ).

. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie................cccovvvvviiiiiiinnnnn .

. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek

Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu doUmowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jaknizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotuUmowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia
okresugwarancji/rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku przedtozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Ilub

ubezpieczeniowej, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajagcego zobowigzany
jest przediuza¢ okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, tak aby utrzymywac jej waznos$¢ przez
caty okres obowigzywania Umowy, az do momentu:
1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad);lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

. Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym
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mowa w ust. 5, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem
okresu waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym.

8. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio
od Wykonawcy.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych ponize;j:

1) zmiana terminu lub sposobu realizacji lub wysokosci wynagrodzenia:

1) jezeli koniecznosC ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci, w szczegodlnosci "sity wyzszej" udokumentowanych
w dzienniku budowy i uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt zgodnie ze sztukg
budowlang dziatanh sit natury, przed ktérymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposob
poczyni¢ zabezpieczenia;

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;

5) gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania robdét wynikajgcych z zaleceh organow
uprawnionych np. nadzoru budowlanego;

6) w przypadku wystgpienia szkéd wyniklych z nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

7) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

8) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej Umowy;

9) jezeli konieczno$¢ nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a ktdra jest niezbedna do zakonczenia przedmiotu Umowy;

10) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robot
dodatkowych, jesli koniecznos¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,;
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11) dziatania osob trzecich uniemozliwiajgce wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron;

12) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie;

13) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w przypadku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy zgodnie z art.
455 ust.1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp;

14) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, o czas niezbedny do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

15)zmiany terminu wykonania lub wynagrodzenia bedgce nastepstwem okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajgcego, m.in. koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub STWIOR, w szczegolnosci takie ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

16) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektoweyj;

17)zmiana Kierownika budowy wskazanego w Umowie na zasadach okreslonych
w Umowie;

18) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcyskutkujgc
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania Umowy — o czas niezbedny do
wykonania Umowy.

Zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci

wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust.2 Ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o zmiane Umowy
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru pisemnego wniosku dotyczgcego
zmiany Umowywraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
Zzgdania takiej zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z ewentualng propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru na podstawie umowy tgczgcej go z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy i odpowiednio propozycji wyceny roboét i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy zakres tej zmiany powinien byc Scisle
zwigzany z opisang w przestance zmiany Umowy przeszkodg lub okolicznoécig i wynosi¢
tozsamy okres co okres trwania przeszkody lub okolicznosci. Przy czym Strony ustalaja,
ze z zastrzezeniem, ze terminy realizacji Umowy mogg byc¢ przedtuzane jedynie wowczas,
gdy przeszkoda w realizacji Umowy lub okoliczno$¢ uzasadniajgca jej zmiane trwata dtuzej
niz 5 dni.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy takze w przypadkach, gdy wynikng
rozbieznosci lub niejasnosci w Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje Umowe w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow.

Dopuszcza sie rowniez dokonanie drobnych zmian Umowy jak poprawienie btedow
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i oczywistych omytek stownych, literowych i liczbowych, zmian uktadu graficznego Umowy
lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujgcych zmiany celu i istoty Umowy.

8. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemne] w drodze aneksu do Umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kareumowna:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wartoSci
niewykonanego zakresu roboét brutto, za kazdy dzieh kalendarzowy zwitoki jaki uptynie
pomiedzyterminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od wartosci
brutto wadliwie wykonanej czesci przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia rzeczywistego usuniecia wad,

3) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -—
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszejUmowy,

4) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezytg starannoscig — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
stwierdzonej nieprawidtowosci.

5)za przekroczenie terminow, o ktorych mowa w § 5 Umowy w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy kalendarzowy dzien zwioki;
6) za rozpoczecie robdt bez przekazania terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien robét.
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne wprzypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2 w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy
rozpoczety kalendarzowy dzien zwtoki,

3 nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w/w Umowie,

4) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w
w/w Umowie,

5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w Umowie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4. Za nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

Strona 16 z 18



dowododw, o ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w
wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek.

5. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych 2z ptatnosci dotyczgcych
realizowanego przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za

kazdy dzien opdznienia:
a) w przekazaniu terenu budowy,
b) w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
C) w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
7. Laczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
8. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby
wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

§ 17
Potracenia

Strony ustalajg, iz w przypadku niedochowania postanowien § 4 pkt. 15 niniejszej Umowy
dotyczgcychparametrow technicznych wartosci warstwy bitumicznej do granicy
dopuszczalnosci do 30 mm, zostang naliczane potrgcenia, tj.: 2,5% warto$ci warstwy
bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia.

§18
Regulowanie kar i potracen

Strony ustalajg, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potrgcen, ich tagczna
warto$¢ zostanie uregulowana poprzez potracenia ich wartosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy .

§19
Informacja publiczna
Strony o$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz dane zawarte w tresci Umowy, jak rowniez
przedmiot Umowy stanowig informacje publiczng, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
wrzesénia 2001 roku o dostepie do informaciji publicznej (j.t.:Dz.U. z 2022r., p0z.902)

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Zmiany tredci niniejsze] Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygoremniewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, majg zastosowanie
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m. in. przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zgodnie
poddajg sgdowi wiasciwemu siedzibie Zamawiajacego.

4. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig
objetych.

5. Umowe sporzadzonow 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,z ktérych jeden
otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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