
załącznik nr 1a

Poz. Podstawa Opis elementów rozliczeniowych
Jedn. 

Miary
Ilość

cena 

jednostkowa
wartość

1 2 3 4 5 4x5

1.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 

ROZBIÓRKOWE

1.1 D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla 

trasy drogowej w terenie równinnym 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej drogi

km 3,072

1.2
Sporządzenie inwentaryzacji podwykonawczej 

drogi w trzech egzemplarzach
szt 1

 1.3 D 01.02.02

Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej 

gr.30 cm z transportem urobku na odległość 10 

km - strona prawa i perony strona lewa

m3 194,4

1.4 D 01.02.01
Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i 

podszycia 
ha 0,0246

1.5 D 01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni średnica 30 - 80 

cm z odwozem na odległość 10 km
szt 15

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 D 02.03.01
Wykonanie nasypów na poszerzeniach i ścieżce 

rowerowej z piasku średnioziarnistego
m3 500

2.2 D 02.03.01

Wykonanie zasypki rur na przykanalikach 

przepustach, zjazdach str L , przy słupach 

energetycznych i telekomunikacyjnych  i rur na 

peronach autobusowych  z piasku 

średnioziarnistego

m3 49,5

Kosztorys ofertowy
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2.3 D 02.03.01

Dowóz piasku średniziarnistego na nasyp  

zasypkę rur i uzupełnienie nasypu (opaska za 

obrzeżami)  samochodami samowyładowczymi 

m3 160

3. ODWODNIENIE

3.1 D 03.02.01
Wykonanie ławy żwirowej pod rury  fi 300, gr. 

10 cm
m3 5

3.2 D 06.02.01
Ułożenie przepustów rurowych z rur PVC SN 8 

fi 300
mb 72

3.3 D 03.01.01

Montaż studni rewizyjno-połączeniowej fi 1000 

na płycie fundamentowej z betonu c 12/15 gr. 

15 cm z włazem żeliwnym D 400

szt 2

3.4 D 06.02.01

Ustawienie ścianek czołowych żelbetowych 

prefabrykowanych fi 300na wlotach i wylotach 

przepustów na zjazdach

szt 4

4. PODBUDOWA

4.1 D 04.01.01

Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 

poszerzenia, zjazdy, skrzyżowania z drogami 

gminnymi publicznymi , przepusty i 

przykanaliki, perony autobusowe, ścieżka 

pieszo - rowerowa, zjazdy bitumiczne

m2 8025

4.2 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 

0/31,5 gr.20 cm - poszerzenia,  skrzyżowania z 

drogami gminnymi publicznymi, odtworzenia 

nawierzchni

m2 7750

4.3 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 

0/31,5 gr.25 cm - zjazdy w ciągu ścieżki pieszo-

rowerowej

m2 380

4.4 D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 

0/31,5 gr.25 cm - zjazdy w ciągu ścieżki pieszo-

rowerowej - materiał odzyskany (poz 4.7) , 

transport na miejscu

m2 570



4.5 D 04.04.02
Odzyskanie kruszywa wbudowanego na 

zjazdach strona prawa 
m3 142,5

5. NAWIERZCHNIA

5.1
D 04.03.01 

a

Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych - istniejąca nawierzchnia, 

warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca - 

droga główna skrzyżowania z drogami 

gminnymi publicznymi, podbudowa z kruszywa- 

poszerzenia, przekopy na przykanalikach i 

przepustach,   ścieżka pieszo - rowerowa ze 

zjazdami bitumicznymi i warstwa wiążąca na 

zjazdach bitumicznych 

m2 950

5.2
D 05.03.05 

b

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego  AC  11 W gr. 5 cm - zjazdy w 

ciągu ścieżki pieszo - rowerowej

m2 950

5.3 D 05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego  AC  8   S gr. 5 cm - zjazdy w ciągu 

ścieżki pieszo - rowerowej, ścieżka pieszo - 

rowerowa

m2 7850

5.4 D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm  na podsypce cem.- piask. 

gr. 5 cm na peronach autobusowych

m2 136

6. ELEMENTY ULIC

6.1 D 08.01.01

Ustawienie betonowych oporników 100*25*12 

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - 

obramowanie  boczne zjazdów z kostki i 

zjazdów z masy bitumicznej - poza obrysem 

ciągu pieszo - rowerowego

m 360

6.2 D 08.03.01

Ustawienie betonowych obrzeży 100*30 *8  na 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - 

obramowanie boczne ścieżki pieszo - 

rowerowej i peronów autobusowych

m 2877



6.3

D 08.01.01 

D 08.05.06a 

D 08.03.01

Ława z betonu C 12/15 z oporem pod 

krawężniki 15*30, ścieki , oporniki 12*25 i 

obrzeża 8*30

m3 148,6

6.4 D 06.01.01
Umocnienie skarp płytami ażurowymi gr.8 cm 

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm 
m2 45

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 D 09.01.01

Humusowanie gr. 5 cm i obsianie skarp 

mieszanką traw - rowy strona lewa i opaska 

strona prawa

m2 2157,7

8.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU I OZNAKOWANIE

8.1 D 07.06.02 Ustawienie barier szczeblinkowych U - 11a m 447,5

8.2 D 07.01.01

Mechaniczne wykonanie linii na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  ( 

oznakowanie grubowarstwowe )

m2 79,6

8.3 D 07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur 

stalowych o śr. 60,5 mm
szt 12

8.4 D 07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych typu 

D
szt 12

8.5 D 07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych typu 

U
szt. 14

8.6 D 07.02.01 Przestawienie znaku pionowego aktywnego szt. 1

8.7

Doświetlenie przejść dla pieszych na słupach 

stalowych ocynkowanych , z oprawami LED, 

panelami fotowoltaicznymi i baterią 

szt. 12

Watrość inwestycji brutto

Wartość inwestycji netto

VAT


